

ANEJO Nº 26 – PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

ÍNDICE

| | | |
|----|---|---|
| 1. | INTRODUCCION..... | 1 |
| 2. | PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL | 1 |
| 3. | VALOR ESTIMADO DE PROYECTO..... | 1 |
| 4. | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN..... | 1 |
| 5. | PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EXPROPIACIONES | 1 |
| 6. | PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO..... | 1 |
| 7. | EXCESO DEL CONTROL DE CALIDAD | 1 |
| 8. | PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 2 |

1. INTRODUCCION

En este anejo se muestra el resumen del Presupuesto de Ejecución Material de la obra definida en el presente Proyecto, así como el Valor Estimado de Proyecto, obtenido sumando a aquél los importes correspondientes a Gastos Generales y Beneficio Industrial, y el Presupuesto Base de Licitación, añadiendo al anterior el correspondiente IVA.

Añadiendo al Presupuesto Base de Licitación el presupuesto estimativo de Expropiaciones, el Presupuesto para trabajos de Conservación del Patrimonio y el exceso del Presupuesto del Plan de Control de Calidad de Recepción sobre el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, así como los Honorarios de Redacción de Proyecto, se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de la Administración.

2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Se presenta a continuación el Resumen por Capítulos del Presupuesto de Ejecución material del proyecto.

| CAPITULO | RESUMEN | EUROS | % |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------|
| 1 | CONEXION A SISTEMAS GENERALES..... | 186.135,06 | 14,10 |
| 2 | AGRUPACIÓN DE VERTIDOS..... | 264.913,42 | 20,07 |
| 3 | EDAR..... | 752.764,41 | 57,03 |
| 4 | COLECTOR EFLUENTE..... | 32.421,45 | 2,46 |
| 5 | PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS..... | 4.454,04 | 0,34 |
| 6 | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL..... | 15.535,11 | 1,18 |
| 7 | MEDIDAS AMBIENTALES..... | 41.260,43 | 3,13 |
| 8 | GESTIÓN DE RESIDUOS..... | 22.368,20 | 1,69 |
| TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | | 1.319.852,12 | |

Asciende por tanto el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS (1.319.852,12 €).

3. VALOR ESTIMADO DE PROYECTO

| | |
|--|-----------------------|
| Presupuesto de ejecución material..... | 1.319.852,12 € |
| 13% de Gastos Generales..... | 171.580,78 € |
| 6% de Beneficio Industrial..... | 79.191,13 € |
| Suma (Valor Estimado de Proyecto) | 1.570.624,03 € |

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

| | |
|--|-----------------------|
| Valor Estimado de Proyecto..... | 1.570.624,03 € |
| 21% de IVA..... | 329.831,05 € |
| Suma (Presupuesto Base de Licitación) | 1.900.455,08 € |

Se obtiene el Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS (1.900.455,08 €).

5. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EXPROPIACIONES

El presupuesto total previsto para la obtención de los terrenos necesarios, teniendo en cuenta los diferentes tipos de terreno y el grado de afección que se produce, se valora en DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS (224.359,06 €).

6. PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Según el artículo 84 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en todas obras financiada total o parcialmente por la Junta de Andalucía cuyo Presupuesto de Ejecución Material exceda de 1 millón de euros, debe contemplarse una partida equivalente al 1% de dicho presupuesto para trabajos de conservación del Patrimonio.

Por lo tanto, en el caso del presente proyecto, el importe de esta partida asciende a TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (13.198,52 €).

7. EXCESO DEL CONTROL DE CALIDAD

No ha lugar dado que no se produce el exceso del Presupuesto de Plan de Control de Calidad de Recepción (sin incluir IVA), sobre el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.

8. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtendrá como suma de los siguientes importes:

| | |
|---|----------------|
| • Presupuesto Base de Licitación..... | 1.900.455,08 € |
| • Presupuesto estimativo para Expropiaciones..... | 224.359,06 € |
| • Presupuesto para trabajos de Conservación del Patrimonio..... | 13.198,52 € |
| • Exceso del Plan de C.C.R. sobre el 1 % del PEM. | 0,00 € |
| | <hr/> |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 2.138.012,66 € |

Asciende por tanto el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.138.012,66 €).