

# III PRESUPUESTO



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

## NUEVO ACCESO Y ESPACIO DE ASOCIACIONES EL BURGO DE EBRO

Situación\_ C/ de las Escuelas, nº8, El Burgo de Ebro, Zaragoza

Cliente\_ Ayuntamiento El Burgo de Ebro

Arquitectos\_ xxxxxxxxxxxxxxxx

Fecha\_ Abril 2024



## Proyecto: REFORMA Y AMPLIACION ESPACIO ASOCIACIONES

Capítulo	Importe
<b>1 TRABAJOS PREVIOS. DEMOLICIONES .....</b>	<b>6.833,80 €</b>
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....</b>	<b>565,70 €</b>
<b>3 CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO HORIZONTAL .....</b>	<b>4.072,31 €</b>
<b>4 ESTRUCTURA .....</b>	<b>9.931,66 €</b>
<b>5 CUBIERTAS .....</b>	<b>2.081,11 €</b>
<b>6 ALBAÑILERÍA .....</b>	<b>24.841,53 €</b>
<b>7 REVESTIMIENTOS .....</b>	<b>36.323,12 €</b>
<b>8 CARPINTERÍA EXTERIOR .....</b>	<b>13.302,96 €</b>
<b>9 CARPINTERÍA INTERIOR .....</b>	<b>14.268,10 €</b>
<b>10 INSTALACIONES</b>	
10.1 CLIMATIZACION	
10.1.1 PRODUCCIÓN CLIMATIZACIÓN	
10.1.1.1 EQUIPOS CLIMATIZACION .....	15.318,57 €
Total 10.1.1 PRODUCCIÓN CLIMATIZACIÓN .....	15.318,57 €
10.1.2 TUBERÍAS CIRCUITOS .....	2.615,69 €
10.1.3 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN .....	1.380,81 €
10.1.4 VARIOS .....	0,72 €
Total 10.1 CLIMATIZACION .....	19.315,79 €
10.2 ELECTRICIDAD	
10.2.1 INSTALACION DE ALARMA Y SEGURIDAD .....	2.424,64 €
10.2.2 RED DATOS .....	440,96 €
10.2.3 LINEAS A SUBCUADROS .....	283,35 €
10.2.4 SUBCUADROS .....	3.469,51 €
10.2.5 INSTALACIONES INTERIORES .....	2.366,52 €
10.2.6 LUMINARIAS Y MECANISMOS	
10.2.6.1 LUMINARIAS Y MECANISMOS .....	4.913,20 €
10.2.6.2 PUNTOS DE LUZ .....	752,80 €
Total 10.2.6 LUMINARIAS Y MECANISMOS .....	5.666,00 €
10.2.7 RED DE TIERRAS .....	90,39 €
10.2.8 TRABAJOS AUXILIARES DE OBRA CIVIL, AYUDAS Y VARIOS .....	784,49 €
Total 10.2 ELECTRICIDAD .....	15.525,86 €
10.3 FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y SANEAMIENTO	
10.3.1 FONTANERÍA .....	910,32 €
10.3.2 APARATOS SANITARIOS .....	1.782,51 €
10.3.3 SANEAMIENTO .....	1.022,72 €
Total 10.3 FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y SANEAMIENTO .....	3.715,55 €
10.4 ELEVACIÓN .....	16.858,74 €
<b>Total 10 INSTALACIONES .....</b>	<b>55.415,94 €</b>
<b>11 CERRAJERÍA .....</b>	<b>1.075,39 €</b>
<b>12 PINTURAS Y VARIOS .....</b>	<b>3.429,89 €</b>
<b>13 PREVENCIÓN DE INCENDIOS .....</b>	<b>2.061,79 €</b>
<b>14 CONTROL DE CALIDAD .....</b>	<b>256,46 €</b>
<b>15 GESTIÓN DE RESIDUOS .....</b>	<b>180,14 €</b>
<b>16 SEGURIDAD Y SALUD .....</b>	<b>324,24 €</b>
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>174.964,14 €</b>
<b>13% de gastos generales</b>	<b>22.745,34 €</b>
<b>6% de beneficio industrial</b>	<b>10.497,85 €</b>
<b>Suma</b>	<b>208.207,33 €</b>
<b>21% IVA</b>	<b>43.723,54 €</b>
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>251.930,87 €</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Zaragoza, abril de 2024  
El arquitecto,

CONSTA LA FIRMA

CONSTA LA FIRMA

