



## Contratos - 2016

---

Construcción de Albergue Municipal, 1ª Fase .....	2
Contratación de los servicios de un representante de espectáculos y orquestas para las fiestas de año 2016 de Binaced .....	3
Reforma de almacén y demolición de antiguas construcciones anexas en C/ La Tabla nº 28 de Binaced.....	4
Limpieza de diversos edificios municipales.....	5
Reurbanización, restitución de red de agua y pavimentación en tramo medio C/ Muro de Binaced, I y II Fase .....	6



## Ayuntamiento de Binaced

- **Objeto del contrato:**

Construcción de Albergue Municipal, 1ª Fase

- **Tipo de contrato:** Obras
- **Órgano de Contratación:** Ayuntamiento de Binaced
- **Fecha de Formalización:** 24/10/2016
- **Fecha de inicio de ejecución:** 24/10/2016
- **Duración del contrato:** 2 meses
- **Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración:** Negociado sin publicidad
- **Importe de licitación:** 70.905 €
- **Importe de adjudicación:** 63.813 €
- **Instrumentos a través de los que se ha publicitado:** Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Binaced
- **Número de licitadores participantes en el procedimiento:** 5
- **Identidad del adjudicatario:** MASECONS S.L.
- **Modificaciones aprobadas:**
- **Información sobre la ejecución del contrato:**
  - **Fecha de la recepción:**
  - **Ampliaciones del plazo de ejecución:**
  - **Prórrogas del contrato:**
  - **Contratos complementarios:**
  - **Modificaciones del contrato.**
  - **Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución del contrato:**



## Ayuntamiento de Binaced

- **Objeto del contrato:**

Contratación de los servicios de un representante de espectáculos y orquestas para las fiestas del año 2016 de Binaced.

- **Tipo de contrato:** Servicios
- **Órgano de Contratación:** Ayuntamiento de Binaced
- **Fecha de Formalización:** 30/12/2015
- **Fecha de inicio de ejecución:** 01/01/2016
- **Duración del contrato:** 01/01/2016 a 27/07/2016 meses
- **Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración:** Negociado sin publicidad
- **Importe de licitación:** 30.000 €
- **Importe de adjudicación:** 30.000 €
- **Instrumentos a través de los que se ha publicitado:** Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Binaced
- **Número de licitadores participantes en el procedimiento:** 3
- **Identidad del adjudicatario:** ESPECTÁCULOS MASTERPOP, S.L.
- **Modificaciones aprobadas:**
- **Información sobre la ejecución del contrato:**
  - **Fecha de la recepción:**
  - **Ampliaciones del plazo de ejecución:**
  - **Prórrogas del contrato:**
  - **Contratos complementarios:**
  - **Modificaciones del contrato.**
  - **Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución del contrato:**



## Ayuntamiento de Binaced

- **Objeto del contrato:**

Obras necesarias para demoler y reconstruir un almacén en la Calle La Tabla nº28 con el objeto de obtener los terrenos necesarios para ejecutar las obras de “reurbanización tramo medio Camino Muro” Binaced

- **Tipo de contrato:** Obras
- **Órgano de Contratación:** Ayuntamiento de Binaced
- **Fecha de Formalización:** 29/03/2016
- **Fecha de inicio de ejecución:** 29/03/2016
- **Duración del contrato:** 2 meses
- **Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración:** Negociado sin publicidad.
- **Importe de licitación:** 70.050,19 €
- **Importe de adjudicación:** 63.924,30 €
- **Instrumentos a través de los que se ha publicitado:** Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Binaced
- **Identidad del adjudicatario:** Construcciones y Servicios Binaced S.L.
- **Modificaciones aprobadas:**
- **Información sobre la ejecución del contrato:**
  - **Fecha de la recepción:**
  - **Ampliaciones del plazo de ejecución:**
  - **Prórrogas del contrato:**
  - **Contratos complementarios:**
  - **Modificaciones del contrato.**
  - **Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución del contrato:**



## Ayuntamiento de Binaced

- **Objeto del contrato**

Limpieza de diversos edificios municipales.

- **Tipo de contrato:** Servicios
- **Órgano de Contratación:** Ayuntamiento de Binaced
- **Fecha de Formalización:** 23/08/2016
- **Fecha de inicio de ejecución:** 01/09/2016
- **Duración del contrato:** desde el 01/09/2016 al 31/08/2017
- **Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración:** procedimiento negociado sin publicidad
- **Importe de licitación:** 24.200 €
- **Importe de adjudicación:** 24.200 €
- **Instrumentos a través de los que se ha publicitado:** Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Binaced
- **Número de licitadores participantes en el procedimiento:** 3
- **Identidad del adjudicatario:** Autónomo
- **Modificaciones aprobadas:**
- **Información sobre la ejecución del contrato:**
  - **Fecha de la recepción:** 31/05/2017
  - **Ampliaciones del plazo de ejecución:**
  - **Prórrogas del contrato:** Un año, hasta el 31/08/2018
  - **Contratos complementarios:**
  - **Modificaciones del contrato.**
  - **Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución del contrato:**



## Ayuntamiento de Binaced

- **Objeto del contrato:**

Reurbanización, restitución de red de agua, alcantarillado y pavimentación en tramo medio Calle Muro de Binaced, I y II Fase

- **Tipo de contrato:** Obras
- **Órgano de Contratación:** Ayuntamiento de Binaced
- **Fecha de formalización:** 30/12/2016
- **Fecha de inicio de ejecución:**
- **Duración del contrato:** 4 meses
- **Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración:** Abierto con publicidad.
- **Importe de licitación:** 144.235,62 € (sin IVA) 174.525,10 € (con IVA)
- **Importe de adjudicación:** 109.950 € (con IVA)
- **Instrumentos a través de los que se ha publicitado:** Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Binaced
- **Número de licitadores participantes en el procedimiento:** 17
- **Identidad del adjudicatario:** HORMIGONES DEL PIRINEO, S.A.
- **Modificaciones aprobadas:**
- **Información sobre la ejecución del contrato:**
  - **Fecha de la recepción:** 31/05/2017
  - **Ampliaciones del plazo de ejecución:**
  - **Prórrogas del contrato:** Una, por un periodo de 3 semanas más hasta el 21/06/2017
  - **Contratos complementarios:**
  - **Modificaciones del contrato.**
  - **Importe de la liquidación practicada, de la cesión o resolución del contrato:**