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  11  AAccttuuaacciioonneess  pprreevviiaass    

  11..11  00000011  UUdd  AAllqquuiilleerr  ddee  aannddaammiioo  ttuubbuullaarr  ddee  ffaacchhaaddaa..    

  

Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado 
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 80 m², considerando como 
superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de 
trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 

  

  

mq13ats010a 1.458,612 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, 
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 

0,077 112,31 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 112,310 2,25   

    3,000 % Costes indirectos 114,560 3,44   

                Precio total por Ud  . 118,00   
      Son ciento dieciocho Euros   
  11..22  00000022  UUdd  MMoonnttaajjee  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  aannddaammiioo  ttuubbuullaarr  ddee  ffaacchhaaddaa..    

  

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 80 m², según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y 
colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. 
Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

mq13ats011a 97,241 Ud Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de 
trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, 
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 

3,922 381,38 
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  11  AAccttuuaacciioonneess  pprreevviiaass    

  11..11  00000011  UUdd  AAllqquuiilleerr  ddee  aannddaammiioo  ttuubbuullaarr  ddee  ffaacchhaaddaa..    

  

Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado 
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 80 m², considerando como 
superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de 
trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 

  

  

mq13ats010a 1.458,612 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, 
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 

0,077 112,31 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 112,310 2,25   

    3,000 % Costes indirectos 114,560 3,44   

                Precio total por Ud  . 118,00   
      Son ciento dieciocho Euros   
  11..22  00000022  UUdd  MMoonnttaajjee  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  aannddaammiioo  ttuubbuullaarr  ddee  ffaacchhaaddaa..    

  

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 80 m², según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y 
colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. 
Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

mq13ats011a 97,241 Ud Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de 
trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, 
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 

3,922 381,38 

  

 
 

 
 

  

mq13ats012a 97,241 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de 
trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, 
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 

2,350 228,52 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 609,900 12,20   

    3,000 % Costes indirectos 622,100 18,66   

                Precio total por Ud  . 640,76   
      Son seiscientos cuarenta Euros con setenta y seis céntimos   
  11..33  00000033  UUdd  TTrraannssppoorrttee  yy  rreettiirraaddaa  ddee  aannddaammiioo  ttuubbuullaarr  ddee  ffaacchhaaddaa..    

  

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución 
de fachada de 80 m². 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mq13ats013a 97,241 Ud Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio 
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura 
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de fachada; incluso red 
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

1,899 184,66 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 184,660 3,69   

    3,000 % Costes indirectos 188,350 5,65   

                Precio total por Ud  . 194,00   
      Son ciento noventa y cuatro Euros   
  11..44  00000044  UUdd  AAllqquuiilleerr  ddee  ppllaattaaffoorrmmaa  eelleevvaaddoorraa..    

  

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 10 m de altura máxima de trabajo. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 

  

  
mq07ple010fc 1,216 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, 

de 10 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y 
seguro de responsabilidad civil. 

73,734 89,66 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 89,660 1,79   

    3,000 % Costes indirectos 91,450 2,74   
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                Precio total por Ud  . 94,19   
      Son noventa y cuatro Euros con diecinueve céntimos   
  11..55  00000055  UUdd  TTrraannssppoorrttee  ddee  ppllaattaaffoorrmmaa  eelleevvaaddoorraa..    

  
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 10 m de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mq07ple020fc 1,216 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, 

motor diésel, de 10 m de altura máxima de trabajo. 
88,375 107,46 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 107,460 2,15   

    3,000 % Costes indirectos 109,610 3,29   

                Precio total por Ud  . 112,90   
      Son ciento doce Euros con noventa céntimos   
  11..66  00000066  hh  GGrrúúaa  aauuttoopprrooppuullssaaddaa  ccoonn  bbrraazzoo  tteelleessccóóppiiccoo..    

  
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Tiempo estimado. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler por horas, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la 
empresa suministradora. 

  

  
mq07gte010c 1,216 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 
66,577 80,96 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 80,960 1,62   

    3,000 % Costes indirectos 82,580 2,48   

                Precio total por h  . 85,06   
      Son ochenta y cinco Euros con seis céntimos    
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                Precio total por Ud  . 94,19   
      Son noventa y cuatro Euros con diecinueve céntimos   
  11..55  00000055  UUdd  TTrraannssppoorrttee  ddee  ppllaattaaffoorrmmaa  eelleevvaaddoorraa..    

  
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 10 m de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mq07ple020fc 1,216 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, 

motor diésel, de 10 m de altura máxima de trabajo. 
88,375 107,46 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 107,460 2,15   

    3,000 % Costes indirectos 109,610 3,29   

                Precio total por Ud  . 112,90   
      Son ciento doce Euros con noventa céntimos   
  11..66  00000066  hh  GGrrúúaa  aauuttoopprrooppuullssaaddaa  ccoonn  bbrraazzoo  tteelleessccóóppiiccoo..    

  
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Tiempo estimado. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler por horas, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la 
empresa suministradora. 

  

  
mq07gte010c 1,216 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 
66,577 80,96 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 80,960 1,62   

    3,000 % Costes indirectos 82,580 2,48   

                Precio total por h  . 85,06   
      Son ochenta y cinco Euros con seis céntimos    

 
 

 
 

 
  22  DDeemmoolliicciioonneess    

  2.1 Estructura   

  22..11..11  DDEE000011  mm³³  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ppiillaarr  ddee  hhoorrmmiiggóónn  aarrmmaaddoo..    

  

Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq05mai030 7,203 h Martillo neumático. 4,039 29,09   

  mq05pdm110 3,602 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 24,68   

  
mq08sol010 1,818 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 13,23 

  

  mo019 2,055 h Oficial 1ª soldador. 24,670 50,70   

  mo112 4,419 h Peón especializado construcción. 22,010 97,26   

  mo113 3,437 h Peón ordinario construcción. 20,940 71,97   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 286,930 5,74   

    3,000 % Costes indirectos 292,670 8,78   

                Precio total por m³  . 301,45   
      Son trescientos un Euros con cuarenta y cinco céntimos   
  22..11..22  DDEE000022  mm³³  DDeemmoolliicciióónn  ddee  zzuunncchhoo,,  nneerrvviioo  ""iinn  ssiittuu""  oo  vviiggaa  ddee  hhoorrmmiiggóónn  aarrmmaaddoo..    

  

Demolición de viga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq05mai030 7,203 h Martillo neumático. 4,039 29,09   

  mq05pdm110 3,602 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 24,68   

  
mq08sol010 1,818 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 13,23 

  

  mo019 2,055 h Oficial 1ª soldador. 24,670 50,70   

  mo112 4,419 h Peón especializado construcción. 22,010 97,26   

  mo113 3,437 h Peón ordinario construcción. 20,940 71,97   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 286,930 5,74   

    3,000 % Costes indirectos 292,670 8,78   

                Precio total por m³  . 301,45   
      Son trescientos un Euros con cuarenta y cinco céntimos   
  22..11..33  DDEE000033  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ffoorrjjaaddoo  ddee  hhoorrmmiiggóónn  aarrmmaaddoo,,  ccoonn  mmeeddiiooss  mmaannuuaalleess..    
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Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 
oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento. 

  

  mq05mai030 1,080 h Martillo neumático. 4,039 4,36   

  mq05pdm110 0,540 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 3,70   

  
mq08sol010 0,327 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 2,38 

  

  mo019 0,370 h Oficial 1ª soldador. 24,670 9,13   

  mo112 0,785 h Peón especializado construcción. 22,010 17,28   

  mo113 0,884 h Peón ordinario construcción. 20,940 18,51   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 55,360 1,11   

    3,000 % Costes indirectos 56,470 1,69   

                Precio total por m²  . 58,16   
      Son cincuenta y ocho Euros con dieciseis céntimos   
  22..11..44  DDEE000044  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ffoorrjjaaddoo  ddee  hhoorrmmiiggóónn  aarrmmaaddoo,,  ccoonn  mmeeddiiooss  mmaannuuaalleess..    

  

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o 
de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del 
pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento. 

  

  mq05mai030 1,080 h Martillo neumático. 4,039 4,36   

  mq05pdm110 0,540 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 3,70   

  
mq08sol010 0,224 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 1,63 

  

  mo019 0,254 h Oficial 1ª soldador. 24,670 6,27   

  mo112 0,884 h Peón especializado construcción. 22,010 19,46   

  mo113 0,884 h Peón ordinario construcción. 20,940 18,51   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 53,930 1,08   

    3,000 % Costes indirectos 55,010 1,65   

                Precio total por m²  . 56,66   
      Son cincuenta y seis Euros con sesenta y seis céntimos   
  2.2 Fachadas   

  22..22..11  DDFF000011  mm²²  AAppeerrttuurraa  ddee  hhuueeccoo  eenn  hhoojjaa  iinntteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  rreevveessttiiddaa..    
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Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 
oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento. 

  

  mq05mai030 1,080 h Martillo neumático. 4,039 4,36   

  mq05pdm110 0,540 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 3,70   

  
mq08sol010 0,327 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 2,38 

  

  mo019 0,370 h Oficial 1ª soldador. 24,670 9,13   

  mo112 0,785 h Peón especializado construcción. 22,010 17,28   

  mo113 0,884 h Peón ordinario construcción. 20,940 18,51   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 55,360 1,11   

    3,000 % Costes indirectos 56,470 1,69   

                Precio total por m²  . 58,16   
      Son cincuenta y ocho Euros con dieciseis céntimos   
  22..11..44  DDEE000044  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ffoorrjjaaddoo  ddee  hhoorrmmiiggóónn  aarrmmaaddoo,,  ccoonn  mmeeddiiooss  mmaannuuaalleess..    

  

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o 
de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del 
pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento. 

  

  mq05mai030 1,080 h Martillo neumático. 4,039 4,36   

  mq05pdm110 0,540 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 3,70   

  
mq08sol010 0,224 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 1,63 

  

  mo019 0,254 h Oficial 1ª soldador. 24,670 6,27   

  mo112 0,884 h Peón especializado construcción. 22,010 19,46   

  mo113 0,884 h Peón ordinario construcción. 20,940 18,51   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 53,930 1,08   

    3,000 % Costes indirectos 55,010 1,65   

                Precio total por m²  . 56,66   
      Son cincuenta y seis Euros con sesenta y seis céntimos   
  2.2 Fachadas   

  22..22..11  DDFF000011  mm²²  AAppeerrttuurraa  ddee  hhuueeccoo  eenn  hhoojjaa  iinntteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  rreevveessttiiddaa..    

 
 

 
 

  

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la fábrica y sus revestimientos. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco y la demolición del revestimiento, pero no incluye 
el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles. 

  

  mo113 0,393 h Peón ordinario construcción. 20,940 8,23   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,230 0,16   

    3,000 % Costes indirectos 8,390 0,25   

                Precio total por m²  . 8,64   
      Son ocho Euros con sesenta y cuatro céntimos   
  22..22..22  DDFF000022  mm²²  AAppeerrttuurraa  ddee  hhuueeccoo  eenn  hhoojjaa  eexxtteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  rreevveessttiiddaa..    

  

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la fábrica y sus revestimientos. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco y la demolición del revestimiento, pero no incluye 
el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles. 

  

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,280 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,490 0,31   

                Precio total por m²  . 10,80   
      Son diez Euros con ochenta céntimos   
  22..22..33  DDFF000033  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  hhoojjaa  eexxtteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  ddee  llaaddrriilllloo  hhuueeccoo  ttrriippllee  rreevveessttiiddaa..    

  

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. 

  

  mo113 0,442 h Peón ordinario construcción. 20,940 9,26   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 9,260 0,19   

    3,000 % Costes indirectos 9,450 0,28   

                Precio total por m²  . 9,73   
      Son nueve Euros con setenta y tres céntimos   
  22..22..44  DDFF000044  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  hhoojjaa  iinntteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  ddee  llaaddrriilllloo  hhuueeccoo  ddoobbllee  rreevveessttiiddaa..    
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Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. 

  

  mo113 0,343 h Peón ordinario construcción. 20,940 7,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,180 0,14   

    3,000 % Costes indirectos 7,320 0,22   

                Precio total por m²  . 7,54   
      Son siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos   
  22..22..55  DDFF000055  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  hhoojjaa  eexxtteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  ddee  llaaddrriilllloo  ppeerrffoorraaddoo  rreevveessttiiddaa..    

  

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. 

  

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,280 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,490 0,31   

                Precio total por m²  . 10,80   
      Son diez Euros con ochenta céntimos   
  22..22..66  DDFF000066  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  hhoojjaa  eexxtteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  vviissttaa..    

  

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica, vista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo113 0,540 h Peón ordinario construcción. 20,940 11,31   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,310 0,23   

    3,000 % Costes indirectos 11,540 0,35   

                Precio total por m²  . 11,89   
      Son once Euros con ochenta y nueve céntimos   
  22..22..77  DDFF000077  mm²²  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ffaacchhaaddaa  ddee  ppaanneelleess  ssáánnddwwiicchh  aaiissllaanntteess  mmeettáálliiccooss..    

  

Desmontaje de fachada de paneles sándwich aislantes de chapa de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo011 0,295 h Oficial 1ª montador. 25,020 7,38   

  mo080 0,295 h Ayudante montador. 22,680 6,69   
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Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. 

  

  mo113 0,343 h Peón ordinario construcción. 20,940 7,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,180 0,14   

    3,000 % Costes indirectos 7,320 0,22   

                Precio total por m²  . 7,54   
      Son siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos   
  22..22..55  DDFF000055  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  hhoojjaa  eexxtteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  ddee  llaaddrriilllloo  ppeerrffoorraaddoo  rreevveessttiiddaa..    

  

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento. 

  

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,280 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,490 0,31   

                Precio total por m²  . 10,80   
      Son diez Euros con ochenta céntimos   
  22..22..66  DDFF000066  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  hhoojjaa  eexxtteerriioorr  ddee  ffaacchhaaddaa,,  ddee  ffáábbrriiccaa  vviissttaa..    

  

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica, vista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo113 0,540 h Peón ordinario construcción. 20,940 11,31   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,310 0,23   

    3,000 % Costes indirectos 11,540 0,35   

                Precio total por m²  . 11,89   
      Son once Euros con ochenta y nueve céntimos   
  22..22..77  DDFF000077  mm²²  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ffaacchhaaddaa  ddee  ppaanneelleess  ssáánnddwwiicchh  aaiissllaanntteess  mmeettáálliiccooss..    

  

Desmontaje de fachada de paneles sándwich aislantes de chapa de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo011 0,295 h Oficial 1ª montador. 25,020 7,38   

  mo080 0,295 h Ayudante montador. 22,680 6,69   

 
 

 
 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,070 0,28   

    3,000 % Costes indirectos 14,350 0,43   

                Precio total por m²  . 14,78   
      Son catorce Euros con setenta y ocho céntimos   
  22..22..88  DDFF000088  mm  LLeevvaannttaaddoo  ddee  bbaarraannddiillllaa  mmeettáálliiccaa..    

  

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma curva, de 100 cm de altura, situada en balcón o 
terraza de fachada y fijada, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 

  

  
mq08sol010 0,131 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 0,95 

  

  mo019 0,099 h Oficial 1ª soldador. 24,670 2,44   

  mo113 0,246 h Peón ordinario construcción. 20,940 5,15   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,540 0,17   

    3,000 % Costes indirectos 8,710 0,26   

                Precio total por m  . 8,97   
      Son ocho Euros con noventa y siete céntimos   
  22..22..99  DDFF000099  mm²²  LLeevvaannttaaddoo  ddee  rreejjaa  mmeettáálliiccaa..    

  

Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metálica de 5,6496 m, situada en hueco de fachada y fijada al paramento 
mediante, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 

  

  
mq08sol010 0,065 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 0,47 

  

  mo019 0,059 h Oficial 1ª soldador. 24,670 1,46   

  mo112 0,059 h Peón especializado construcción. 22,010 1,30   

  mo113 0,196 h Peón ordinario construcción. 20,940 4,10   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,330 0,15   

    3,000 % Costes indirectos 7,480 0,22   

                Precio total por m²  . 7,70   
      Son siete Euros con setenta céntimos   
  2.3 Carpinterías   

  22..33..11  DDLL000011  mm²²  LLeevvaannttaaddoo  ddee  ccaarrppiinntteerrííaa  eexxtteerriioorr..    
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Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 

  

  mo113 0,295 h Peón ordinario construcción. 20,940 6,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,180 0,12   

    3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19   

                Precio total por m²  . 6,49   
      Son seis Euros con cuarenta y nueve céntimos   
  22..33..22  DDLL000022  mm²²  LLeevvaannttaaddoo  ddee  ppuueerrttaa  iinntteerriioorr..    

  

Levantado de puerta interior metálica, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 

  

  mo059 0,196 h Ayudante cerrajero. 22,740 4,46   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,460 0,09   

    3,000 % Costes indirectos 4,550 0,14   

                Precio total por m²  . 4,69   
      Son cuatro Euros con sesenta y nueve céntimos   
  2.4 Remates   

  22..44..11  DDHH000011  mm  DDeemmoolliicciióónn  ddee  aallbbaarrddiillllaa..    

  

Demolición de albardilla prefabricada de hormigón para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo113 0,147 h Peón ordinario construcción. 20,940 3,08   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,080 0,06   

    3,000 % Costes indirectos 3,140 0,09   

                Precio total por m  . 3,23   
      Son tres Euros con veintitres céntimos   
  22..44..22  DDHH000022  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ffoorrrraaddoo  ddee  ccoonndduuccttooss..    

  

Demolición del forrado de conductos para instalaciones, constituido por fábrica de ladrillo cerámico y revestimientos, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo113 0,136 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,85   
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Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 

  

  mo113 0,295 h Peón ordinario construcción. 20,940 6,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,180 0,12   

    3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19   

                Precio total por m²  . 6,49   
      Son seis Euros con cuarenta y nueve céntimos   
  22..33..22  DDLL000022  mm²²  LLeevvaannttaaddoo  ddee  ppuueerrttaa  iinntteerriioorr..    

  

Levantado de puerta interior metálica, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 

  

  mo059 0,196 h Ayudante cerrajero. 22,740 4,46   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,460 0,09   

    3,000 % Costes indirectos 4,550 0,14   

                Precio total por m²  . 4,69   
      Son cuatro Euros con sesenta y nueve céntimos   
  2.4 Remates   

  22..44..11  DDHH000011  mm  DDeemmoolliicciióónn  ddee  aallbbaarrddiillllaa..    

  

Demolición de albardilla prefabricada de hormigón para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo113 0,147 h Peón ordinario construcción. 20,940 3,08   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,080 0,06   

    3,000 % Costes indirectos 3,140 0,09   

                Precio total por m  . 3,23   
      Son tres Euros con veintitres céntimos   
  22..44..22  DDHH000022  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ffoorrrraaddoo  ddee  ccoonndduuccttooss..    

  

Demolición del forrado de conductos para instalaciones, constituido por fábrica de ladrillo cerámico y revestimientos, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo113 0,136 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,85   

 
 

 
 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,850 0,06   

    3,000 % Costes indirectos 2,910 0,09   

                Precio total por m²  . 3,00   
      Son tres Euros   
  2.5 Instalaciones   

  22..55..11  DDII000011  UUdd  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  uunniiddaadd  iinntteerriioorr  ddee  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo..    

  

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de techo con descarga directa, de 50 kg de peso máximo, con medios 
manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los 
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. 

  

  mo004 1,964 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 49,14   

  mo103 1,964 h Ayudante calefactor. 22,650 44,48   

  mo113 0,785 h Peón ordinario construcción. 20,940 16,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 110,060 2,20   

    3,000 % Costes indirectos 112,260 3,37   

                Precio total por Ud  . 115,63   
      Son ciento quince Euros con sesenta y tres céntimos   

  22..55..22  DDII000022  UUdd  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  uunniiddaadd  eexxtteerriioorr  ddee  ssiisstteemmaa  ddee  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo,,  ddee  5500  kkgg  ddee  ppeessoo  mmááxxiimmoo,,  ccoonn  mmeeddiiooss  
mmaannuuaalleess,,  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  ssuu  ppoosstteerriioorr  uubbiiccaacciióónn  eenn  oottrroo  eemmppllaazzaammiieennttoo..    

  

Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del 
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los 
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. 

  

  mo004 2,945 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 73,68   

  mo103 2,945 h Ayudante calefactor. 22,650 66,70   

  mo113 0,884 h Peón ordinario construcción. 20,940 18,51   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 158,890 3,18   

    3,000 % Costes indirectos 162,070 4,86   

                Precio total por Ud  . 166,93   
      Son ciento sesenta y seis Euros con noventa y tres céntimos   

  22..55..33  DDII000033  UUdd  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  uunniiddaadd  eexxtteerriioorr  ddee  ssiisstteemmaa  ddee  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo,,  ddee  5500  kkgg  ddee  ppeessoo  mmááxxiimmoo,,  ccoonn  mmeeddiiooss  
mmaannuuaalleess,,  yy  ccaarrggaa  mmaannuuaall  ssoobbrree  ccaammiióónn  oo  ccoonntteenneeddoorr..    
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Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. 

  

  mo004 1,767 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 44,21   

  mo103 1,767 h Ayudante calefactor. 22,650 40,02   

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 94,510 1,89   

    3,000 % Costes indirectos 96,400 2,89   

                Precio total por Ud  . 99,29   
      Son noventa y nueve Euros con veintinueve céntimos   
  22..55..44  DDII000044  mm  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  cchhiimmeenneeaa  mmoodduullaarr  mmeettáálliiccaa    ddee  330000mmmm  ccoonn  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  ssuu  rreeccoollooccaacciióónn..    

  

Desmontaje de chimenea modular metálica con recuperación del material para su recolocación, de pared simple, de 300 mm de diámetro, 
con medios manuales y mecánicos, instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura, y almacenaje hasta su recolocación. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Almacenaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación. 

  

  
mq07gte010a 0,030 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo. 
48,522 1,46 

  

  mo004 0,099 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 2,48   

  mo103 0,099 h Ayudante calefactor. 22,650 2,24   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,180 0,12   

    3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19   

                Precio total por m  . 6,49   
      Son seis Euros con cuarenta y nueve céntimos   

  22..55..55  DDII000055  mm  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  cchhiimmeenneeaa  mmoodduullaarr  mmeettáálliiccaa,,  ddee  ddoobbllee  ppaarreedd  ddee  112255mmmm  ccoonn  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  
ssuu  rreeccoollooccaacciióónn..    

  

Desmontaje de chimenea modular metálica con recuperación del material para su recolocación, de doble pared, de 125 mm de diámetro, 
con medios manuales y mecánicos, instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura, y almacenaje hasta su 
recolocación.Almacenaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación. 

  

  
mq07gte010a 0,500 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo. 
48,522 24,26 

  

  mo004 0,099 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 2,48   

  mo103 0,099 h Ayudante calefactor. 22,650 2,24   
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Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. 

  

  mo004 1,767 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 44,21   

  mo103 1,767 h Ayudante calefactor. 22,650 40,02   

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 94,510 1,89   

    3,000 % Costes indirectos 96,400 2,89   

                Precio total por Ud  . 99,29   
      Son noventa y nueve Euros con veintinueve céntimos   
  22..55..44  DDII000044  mm  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  cchhiimmeenneeaa  mmoodduullaarr  mmeettáálliiccaa    ddee  330000mmmm  ccoonn  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  ssuu  rreeccoollooccaacciióónn..    

  

Desmontaje de chimenea modular metálica con recuperación del material para su recolocación, de pared simple, de 300 mm de diámetro, 
con medios manuales y mecánicos, instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura, y almacenaje hasta su recolocación. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Almacenaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación. 

  

  
mq07gte010a 0,030 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo. 
48,522 1,46 

  

  mo004 0,099 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 2,48   

  mo103 0,099 h Ayudante calefactor. 22,650 2,24   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,180 0,12   

    3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19   

                Precio total por m  . 6,49   
      Son seis Euros con cuarenta y nueve céntimos   

  22..55..55  DDII000055  mm  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  cchhiimmeenneeaa  mmoodduullaarr  mmeettáálliiccaa,,  ddee  ddoobbllee  ppaarreedd  ddee  112255mmmm  ccoonn  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  
ssuu  rreeccoollooccaacciióónn..    

  

Desmontaje de chimenea modular metálica con recuperación del material para su recolocación, de doble pared, de 125 mm de diámetro, 
con medios manuales y mecánicos, instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura, y almacenaje hasta su 
recolocación.Almacenaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación. 

  

  
mq07gte010a 0,500 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo. 
48,522 24,26 

  

  mo004 0,099 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 2,48   

  mo103 0,099 h Ayudante calefactor. 22,650 2,24   

 
 

 
 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 28,980 0,58   

    3,000 % Costes indirectos 29,560 0,89   

                Precio total por m  . 30,45   
      Son treinta Euros con cuarenta y cinco céntimos   
  22..55..66  DDII000077  UUdd  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  rreedd  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  iinntteerriioorr..    

  

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en servicios generales de 130 m² de superficie construida; con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de 
los accesorios superficiales. 

  

  mo102 2,945 h Ayudante electricista. 22,650 66,70   

  mo113 6,874 h Peón ordinario construcción. 20,940 143,94   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 210,640 4,21   

    3,000 % Costes indirectos 214,850 6,45   

                Precio total por Ud  . 221,30   
      Son doscientos veintiun Euros con treinta céntimos   
  22..55..77  DDII000088  UUdd  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  aanntteennaa..    

  

Desmontaje de antena, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la retirada del cableado superficial, el desmontaje de los accesorios y de los soportes de 
fijación y de la torreta de soporte. 

  

  mo001 4,119 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 25,020 103,06   

  mo056 4,119 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 22,650 93,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 196,360 3,93   

    3,000 % Costes indirectos 200,290 6,01   

                Precio total por Ud  . 206,30   
      Son doscientos seis Euros con treinta céntimos   
  22..55..88  DDII000099  mm  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ccoolleeccttoorr  ssuussppeennddiiddoo..    

  

Desmontaje de colector suspendido de PVC, de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la 
obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

  

  mo113 0,196 h Peón ordinario construcción. 20,940 4,10   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,100 0,08   
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    3,000 % Costes indirectos 4,180 0,13   

                Precio total por m  . 4,31   
      Son cuatro Euros con treinta y un céntimos   
  2.6 Cubiertas   

  22..66..11  DDQQ000011  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ccoommpplleettaa  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa..    

  

Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento cerámico; con martillo neumático, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de 
formación de pendientes y la demolición de los sumideros. 

  

  mq05mai030 0,100 h Martillo neumático. 4,039 0,40   

  mq05pdm110 0,100 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 0,69   

  mo112 0,099 h Peón especializado construcción. 22,010 2,18   

  mo113 0,589 h Peón ordinario construcción. 20,940 12,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15,600 0,31   

    3,000 % Costes indirectos 15,910 0,48   

                Precio total por m²  . 16,39   
      Son dieciseis Euros con treinta y nueve céntimos   
  22..66..22  DDQQ000022  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraa  mmeettáálliiccaa  lliiggeerraa  aauuttooppoorrttaannttee  ddee  ccuubbiieerrttaa  iinncclliinnaaddaa..    

  

Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mq08sol010 0,200 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 1,46 

  

  mo019 0,196 h Oficial 1ª soldador. 24,670 4,84   

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,580 0,33   

    3,000 % Costes indirectos 16,910 0,51   

                Precio total por m²  . 17,42   
      Son diecisiete Euros con cuarenta y dos céntimos   
  22..66..33  DDQQ000033  mm²²  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ccoobbeerrttuurraa  ddee  ppaanneell  ssáánnddwwiicchh  eenn  ccuubbiieerrttaa  iinncclliinnaaddaa..    
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    3,000 % Costes indirectos 4,180 0,13   

                Precio total por m  . 4,31   
      Son cuatro Euros con treinta y un céntimos   
  2.6 Cubiertas   

  22..66..11  DDQQ000011  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ccoommpplleettaa  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa..    

  

Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento cerámico; con martillo neumático, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de 
formación de pendientes y la demolición de los sumideros. 

  

  mq05mai030 0,100 h Martillo neumático. 4,039 0,40   

  mq05pdm110 0,100 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 0,69   

  mo112 0,099 h Peón especializado construcción. 22,010 2,18   

  mo113 0,589 h Peón ordinario construcción. 20,940 12,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15,600 0,31   

    3,000 % Costes indirectos 15,910 0,48   

                Precio total por m²  . 16,39   
      Son dieciseis Euros con treinta y nueve céntimos   
  22..66..22  DDQQ000022  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraa  mmeettáálliiccaa  lliiggeerraa  aauuttooppoorrttaannttee  ddee  ccuubbiieerrttaa  iinncclliinnaaddaa..    

  

Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mq08sol010 0,200 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 
7,278 1,46 

  

  mo019 0,196 h Oficial 1ª soldador. 24,670 4,84   

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,580 0,33   

    3,000 % Costes indirectos 16,910 0,51   

                Precio total por m²  . 17,42   
      Son diecisiete Euros con cuarenta y dos céntimos   
  22..66..33  DDQQ000033  mm²²  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ccoobbeerrttuurraa  ddee  ppaanneell  ssáánnddwwiicchh  eenn  ccuubbiieerrttaa  iinncclliinnaaddaa..    

 
 

 
 

  

Desmontaje de cobertura de panel sándwich, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada a un agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las 
bajantes. 

  

  mo113 0,295 h Peón ordinario construcción. 20,940 6,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,180 0,12   

    3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19   

                Precio total por m²  . 6,49   
      Son seis Euros con cuarenta y nueve céntimos   
  22..66..44  DDQQ000044  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ccoommpplleettaa  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  ccoonn  ggrraavvaa..    

  

Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm de espesor medio; con martillo 
neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de 
formación de pendientes y la demolición de los sumideros. 

  

  mq05mai030 0,100 h Martillo neumático. 4,039 0,40   

  mq05pdm110 0,100 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,851 0,69   

  mo112 0,099 h Peón especializado construcción. 22,010 2,18   

  mo113 0,785 h Peón ordinario construcción. 20,940 16,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 19,710 0,39   

    3,000 % Costes indirectos 20,100 0,60   

                Precio total por m²  . 20,70   
      Son veinte Euros con setenta céntimos   
  2.7 Revestimientos   

  22..77..11  DDRR000011  mm²²  LLeevvaannttaaddoo  ddee  ppaavviimmeennttoo  llaammiinnaaddoo..    

  

Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas sin cola, tipo 'Clic', con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  

  mo113 0,147 h Peón ordinario construcción. 20,940 3,08   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,080 0,06   

    3,000 % Costes indirectos 3,140 0,09   

                Precio total por m²  . 3,23   
      Son tres Euros con veintitres céntimos   
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  22..77..22  DDRR000022  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ppaavviimmeennttoo  ddee  tteerrrraazzoo..    

  

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la 
base soporte. 

  

  mo112 0,295 h Peón especializado construcción. 22,010 6,49   

  mo113 0,295 h Peón ordinario construcción. 20,940 6,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,670 0,25   

    3,000 % Costes indirectos 12,920 0,39   

                Precio total por m²  . 13,31   
      Son trece Euros con treinta y un céntimos   
  22..77..33  DDRR000033  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ssoolleerraa  ddee  hhoorrmmiiggóónn    ddee  1155  ccmm  ddee  eessppeessoorr    

  

Demolición de solera de hormigón  de 15 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  

  mq05mai030 0,420 h Martillo neumático. 4,039 1,70   

  mq05pdm010a 0,210 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,790 0,80   

  mo112 0,246 h Peón especializado construcción. 22,010 5,41   

  mo113 0,460 h Peón ordinario construcción. 20,940 9,63   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,540 0,35   

    3,000 % Costes indirectos 17,890 0,54   

                Precio total por m²  . 18,43   
      Son dieciocho Euros con cuarenta y tres céntimos   
  22..77..44  DDRR000044  mm²²  EElliimmiinnaacciióónn  ddee  eennffoossccaaddoo  eenn  ppaarraammeennttoo  eexxtteerriioorr..    

  

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con martillo eléctrico, sin 
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq05mai040 0,400 h Martillo eléctrico. 2,697 1,08   

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,360 0,23   

    3,000 % Costes indirectos 11,590 0,35   

                Precio total por m²  . 11,94   
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  22..77..22  DDRR000022  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ppaavviimmeennttoo  ddee  tteerrrraazzoo..    

  

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la 
base soporte. 

  

  mo112 0,295 h Peón especializado construcción. 22,010 6,49   

  mo113 0,295 h Peón ordinario construcción. 20,940 6,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,670 0,25   

    3,000 % Costes indirectos 12,920 0,39   

                Precio total por m²  . 13,31   
      Son trece Euros con treinta y un céntimos   
  22..77..33  DDRR000033  mm²²  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ssoolleerraa  ddee  hhoorrmmiiggóónn    ddee  1155  ccmm  ddee  eessppeessoorr    

  

Demolición de solera de hormigón  de 15 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  

  mq05mai030 0,420 h Martillo neumático. 4,039 1,70   

  mq05pdm010a 0,210 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,790 0,80   

  mo112 0,246 h Peón especializado construcción. 22,010 5,41   

  mo113 0,460 h Peón ordinario construcción. 20,940 9,63   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,540 0,35   

    3,000 % Costes indirectos 17,890 0,54   

                Precio total por m²  . 18,43   
      Son dieciocho Euros con cuarenta y tres céntimos   
  22..77..44  DDRR000044  mm²²  EElliimmiinnaacciióónn  ddee  eennffoossccaaddoo  eenn  ppaarraammeennttoo  eexxtteerriioorr..    

  

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con martillo eléctrico, sin 
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq05mai040 0,400 h Martillo eléctrico. 2,697 1,08   

  mo113 0,491 h Peón ordinario construcción. 20,940 10,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,360 0,23   

    3,000 % Costes indirectos 11,590 0,35   

                Precio total por m²  . 11,94   

 
 

 
 

      Son once Euros con noventa y cuatro céntimos    
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  33  AAccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ddeell  tteerrrreennoo    

  33..11  AA000011  mm³³  EExxccaavvaacciióónn  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddeell  eeddiiffiicciioo,,  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  tteerrrreennoo,,  ccoonn  mmeeddiiooss  mmaannuuaalleess,,  yy  ccaarrggaa  mmaannuuaall  aa  
ccaammiióónn  oo  ccoonntteenneeddoorr..    

  

Excavación en el interior del edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión o contenedor de los materiales 
excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  

  mo113 2,060 h Peón ordinario construcción. 20,940 43,14   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 43,140 0,86   

    3,000 % Costes indirectos 44,000 1,32   

                Precio total por m³  . 45,32   
      Son cuarenta y cinco Euros con treinta y dos céntimos   

  33..22  AA000022  mm³³  RReelllleennoo  eennvvoollvveennttee  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  eenn  zzaannjjaass,,  ccoonn  hhoorrmmiiggóónn  nnoo  eessttrruuccttuurraall  HHNNEE--1155//BB//2200,,  ffaabbrriiccaaddoo  eenn  
cceennttrraall  yy  vveerrttiiddoo  ddeessddee  ccaammiióónn..    

  

Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. 
Incluye: Puesta en obra del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

  

  mt10hmf011xb 1,000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 60,062 60,06   

  mo020 0,092 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,23   

  mo113 0,178 h Peón ordinario construcción. 20,940 3,73   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 66,020 1,32   

    3,000 % Costes indirectos 67,340 2,02   

                Precio total por m³  . 69,36   
      Son sesenta y nueve Euros con treinta y seis céntimos   
  33..33  AA000033  mm  CCoolleeccttoorr  eenntteerrrraaddoo  ddee  rreedd  hhoorriizzoonnttaall  ddee  ssaanneeaammiieennttoo  ddee  111100  mmmm..    

  

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. 

  

  mt01ara010 0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,351 3,39   
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  33  AAccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ddeell  tteerrrreennoo    

  33..11  AA000011  mm³³  EExxccaavvaacciióónn  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddeell  eeddiiffiicciioo,,  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  tteerrrreennoo,,  ccoonn  mmeeddiiooss  mmaannuuaalleess,,  yy  ccaarrggaa  mmaannuuaall  aa  
ccaammiióónn  oo  ccoonntteenneeddoorr..    

  

Excavación en el interior del edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión o contenedor de los materiales 
excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  

  mo113 2,060 h Peón ordinario construcción. 20,940 43,14   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 43,140 0,86   

    3,000 % Costes indirectos 44,000 1,32   

                Precio total por m³  . 45,32   
      Son cuarenta y cinco Euros con treinta y dos céntimos   

  33..22  AA000022  mm³³  RReelllleennoo  eennvvoollvveennttee  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  eenn  zzaannjjaass,,  ccoonn  hhoorrmmiiggóónn  nnoo  eessttrruuccttuurraall  HHNNEE--1155//BB//2200,,  ffaabbrriiccaaddoo  eenn  
cceennttrraall  yy  vveerrttiiddoo  ddeessddee  ccaammiióónn..    

  

Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. 
Incluye: Puesta en obra del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

  

  mt10hmf011xb 1,000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 60,062 60,06   

  mo020 0,092 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,23   

  mo113 0,178 h Peón ordinario construcción. 20,940 3,73   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 66,020 1,32   

    3,000 % Costes indirectos 67,340 2,02   

                Precio total por m³  . 69,36   
      Son sesenta y nueve Euros con treinta y seis céntimos   
  33..33  AA000033  mm  CCoolleeccttoorr  eenntteerrrraaddoo  ddee  rreedd  hhoorriizzoonnttaall  ddee  ssaanneeaammiieennttoo  ddee  111100  mmmm..    

  

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. 

  

  mt01ara010 0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,351 3,39   

 
 

 
 

  
mt11tpb030a 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 

SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 

3,250 3,41 

  

  
mt11var009 0,043 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 0,65 

  

  mt11var010 0,022 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 0,46   

  mq04dua020b 0,029 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,664 0,25   

  
mq02rop020 0,218 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 
3,264 0,71 

  

  mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,334 0,11   

  mo020 0,100 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,43   

  mo113 0,187 h Peón ordinario construcción. 20,940 3,92   

  mo008 0,108 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 2,70   

  mo107 0,054 h Ayudante fontanero. 22,590 1,22   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 19,250 0,39   

    3,000 % Costes indirectos 19,640 0,59   

                Precio total por m  . 20,23   
      Son veinte Euros con veintitres céntimos   
  33..44  AA000044  mm²²  SSoolleerraa  ddee  hhoorrmmiiggóónn  eenn  mmaassaa  ddee  1155  ccmm  ddee  eessppeessoorr..    

  

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales 
de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. 
Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

  

  mt10hmf010tte 0,158 m³ Hormigón HM-15/B/20/X0, fabricado en central. 63,729 10,07   

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 

1,916 0,10 

  

  mq06vib020 0,105 h Regla vibrante de 3 m. 4,346 0,46   

  mq06cor020 0,110 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 8,847 0,97   

  mo112 0,118 h Peón especializado construcción. 22,010 2,60   

  mo020 0,118 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,87   

  mo113 0,118 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,47   

  mo077 0,060 h Ayudante construcción. 22,620 1,36   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 20,900 0,42   
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    3,000 % Costes indirectos 21,320 0,64   

                Precio total por m²  . 21,96   
      Son veintiun Euros con noventa y seis céntimos    



21 de 112

FASE II REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO 2021_35MP

 
 

 
 

    3,000 % Costes indirectos 21,320 0,64   

                Precio total por m²  . 21,96   
      Son veintiun Euros con noventa y seis céntimos    

 
 

 
 

 
  44  EEssttrruuccttuurraass    

  44..11  EE000011  kkgg  AAcceerroo  eenn  vviiggaass..    

  

Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, 
cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado 
y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala005b 1,000 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfiles huecos acabados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,679 1,68 

  

  mq08sol020 0,022 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,07   

  mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,360 0,51   

  mo094 0,010 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 0,24   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,500 0,05   

    3,000 % Costes indirectos 2,550 0,08   

                Precio total por kg  . 2,63   
      Son dos Euros con sesenta y tres céntimos   
  44..22  EE000022  kkgg  AAcceerroo  eenn  vviigguueettaass..    

  

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la vigueta. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala010dcb 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, 
acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en 
taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 

1,541 1,54 

  

  mq08sol020 0,030 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,10   

  mo047 0,026 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,360 0,66   

  mo094 0,009 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 0,21   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,510 0,05   

    3,000 % Costes indirectos 2,560 0,08   

                Precio total por kg  . 2,64   
      Son dos Euros con sesenta y cuatro céntimos   
  44..33  EE000033  kkgg  AAcceerroo  eenn  ppiillaarreess..    
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Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado 
y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y 
de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala010dab 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,434 1,43 

  

  mq08sol020 0,018 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,06   

  mo047 0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,360 0,53   

  mo094 0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 0,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,520 0,05   

    3,000 % Costes indirectos 2,570 0,08   

                Precio total por kg  . 2,65   
      Son dos Euros con sesenta y cinco céntimos   
  44..44  EE000044  UUdd  PPllaaccaa  ddee  aannccllaajjee  ddee  aacceerroo,,  ccoonn  ppeerrnnooss  ssoollddaaddooss..    

  

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y 
los elementos auxiliares de montaje. 

  

  
mt07ala011k 4,906 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,992 9,77 

  

  
mt07aco010c 1,775 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
1,601 2,84 

  

  mq08sol020 0,018 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,06   

  mo047 0,382 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,360 9,69   

  mo094 0,382 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 9,03   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 31,390 0,63   

    3,000 % Costes indirectos 32,020 0,96   

                Precio total por Ud  . 32,98   
      Son treinta y dos Euros con noventa y ocho céntimos   
  44..55  EE000055  mm²²  LLoossaa  mmaacciizzaa  ddee  3300ccmm  ddee  eessppeessoorr    
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Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado 
y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y 
de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala010dab 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,434 1,43 

  

  mq08sol020 0,018 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,06   

  mo047 0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,360 0,53   

  mo094 0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 0,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,520 0,05   

    3,000 % Costes indirectos 2,570 0,08   

                Precio total por kg  . 2,65   
      Son dos Euros con sesenta y cinco céntimos   
  44..44  EE000044  UUdd  PPllaaccaa  ddee  aannccllaajjee  ddee  aacceerroo,,  ccoonn  ppeerrnnooss  ssoollddaaddooss..    

  

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y 
los elementos auxiliares de montaje. 

  

  
mt07ala011k 4,906 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,992 9,77 

  

  
mt07aco010c 1,775 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
1,601 2,84 

  

  mq08sol020 0,018 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,06   

  mo047 0,382 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,360 9,69   

  mo094 0,382 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 9,03   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 31,390 0,63   

    3,000 % Costes indirectos 32,020 0,96   

                Precio total por Ud  . 32,98   
      Son treinta y dos Euros con noventa y ocho céntimos   
  44..55  EE000055  mm²²  LLoossaa  mmaacciizzaa  ddee  3300ccmm  ddee  eessppeessoorr    

 
 

 
 

  

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m²; malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con 
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 40 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 250 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 250 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, 
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

  

  
mt08eft030a 0,028 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con 

varillas y perfiles. 
37,314 1,04 

  

  
mt08eva030 0,004 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: 

sopandas metálicas y accesorios de montaje. 
84,566 0,34 

  

  mt50spa081a 0,016 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,026 0,26   

  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 236,946 0,71   

  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,962 0,28   

  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 

emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera. 

2,180 0,07 

  

  mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,082 0,25   

  
mt07aco010c 50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
1,601 80,05 

  

  mt08var050 0,622 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,042 0,65   

  
mt07ame010v 1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-

EN 10080. 
8,826 9,71 

  

  mt10haf010ctLc 0,315 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 78,002 24,57   

  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,493 0,01   

  mo044 0,687 h Oficial 1ª encofrador. 25,360 17,42   

  mo091 0,687 h Ayudante encofrador. 23,640 16,24   

  mo043 0,705 h Oficial 1ª ferrallista. 25,360 17,88   

  mo090 0,594 h Ayudante ferrallista. 23,640 14,04   

  
mo045 0,091 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 
25,360 2,31 

  

  
mo092 0,370 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 
23,640 8,75 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 194,580 3,89   

    3,000 % Costes indirectos 198,470 5,95   

                Precio total por m²  . 204,42   



FASE II REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO 2021_35

24 de 112

MP

 
 

 
 

      Son doscientos cuatro Euros con cuarenta y dos céntimos   
  44..66  EE000066  mm²²  LLoossaa  mmaacciizzaa  ddee  1155  ccmm  ddee  eessppeessoorr    

  

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de 
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 40 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios 
de montaje, amortizables en 250 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 250 usos. Incluso nervios y 
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

  

  
mt08eft030a 0,028 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con 

varillas y perfiles. 
37,314 1,04 

  

  
mt08eva030 0,004 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: 

sopandas metálicas y accesorios de montaje. 
84,566 0,34 

  

  mt50spa081a 0,016 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,026 0,26   

  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 236,946 0,71   

  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,962 0,28   

  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 

emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera. 

2,180 0,07 

  

  mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,082 0,25   

  
mt07aco010c 25,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
1,601 40,03 

  

  mt08var050 0,300 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,042 0,31   

  mt10haf010ctLc 0,158 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 78,002 12,32   

  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,493 0,01   

  mo044 0,687 h Oficial 1ª encofrador. 25,360 17,42   

  mo091 0,687 h Ayudante encofrador. 23,640 16,24   

  mo043 0,411 h Oficial 1ª ferrallista. 25,360 10,42   

  mo090 0,342 h Ayudante ferrallista. 23,640 8,08   

  
mo045 0,045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 
25,360 1,14 

  

  
mo092 0,186 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 
23,640 4,40 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 113,320 2,27   

    3,000 % Costes indirectos 115,590 3,47   

                Precio total por m²  . 119,06   
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      Son doscientos cuatro Euros con cuarenta y dos céntimos   
  44..66  EE000066  mm²²  LLoossaa  mmaacciizzaa  ddee  1155  ccmm  ddee  eessppeessoorr    

  

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de 
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 40 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios 
de montaje, amortizables en 250 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 250 usos. Incluso nervios y 
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

  

  
mt08eft030a 0,028 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con 

varillas y perfiles. 
37,314 1,04 

  

  
mt08eva030 0,004 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: 

sopandas metálicas y accesorios de montaje. 
84,566 0,34 

  

  mt50spa081a 0,016 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,026 0,26   

  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 236,946 0,71   

  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,962 0,28   

  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 

emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera. 

2,180 0,07 

  

  mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,082 0,25   

  
mt07aco010c 25,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
1,601 40,03 

  

  mt08var050 0,300 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,042 0,31   

  mt10haf010ctLc 0,158 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 78,002 12,32   

  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,493 0,01   

  mo044 0,687 h Oficial 1ª encofrador. 25,360 17,42   

  mo091 0,687 h Ayudante encofrador. 23,640 16,24   

  mo043 0,411 h Oficial 1ª ferrallista. 25,360 10,42   

  mo090 0,342 h Ayudante ferrallista. 23,640 8,08   

  
mo045 0,045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 
25,360 1,14 

  

  
mo092 0,186 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 
23,640 4,40 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 113,320 2,27   

    3,000 % Costes indirectos 115,590 3,47   

                Precio total por m²  . 119,06   

 
 

 
 

      Son ciento diecinueve Euros con seis céntimos   
  44..77  EE000077  UUdd  SSuummiinniissttrroo  yy  mmoonnttaajjee  ddee  ttoorrrree  ddee  tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess  mmooddeelloo  CC--11000000    

  

Suministro en obra y montaje de torre de telecomunicaciones modelo C-1000, 13,3 m (UNE -207017 atornillada) Postemel o similar, con 4 
placas de anclaje de 300x300x20, según plano. Totalmente montada en su posición final, incluso reubicación de los 4 cables de acero y sus 
placas de anclaje existentes en su nueva posición y el suministro y colocación de 2 cables adicionales de las mismas características que los 
originales y sus nuevos anclajes en la posción según plano. Incluso pequeño material. 
El precio no incluye los medios de elevación. 

  

  
jlkjkl54j45ljk4lkj 1,000 Ud Suministro y transporte hasta obra de TORRE C-1000-13,3 m 

(UNE-207017 ATORNILLADA) - CON PLACAS DE ANCLAJE 
2.553,082 2.553,08 

  

  
mt50spl110 2,000 Ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster. 
11,754 23,51 

  

  
mt50spl130 20,000 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado 
terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo. 

2,068 41,36 

  

  
mt50spl040 2,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el 

extremo opuesto. 
79,135 158,27 

  

  
huuh8h8h8h 1,000 Ud PLANTILLA DE HORMIGONADO PARA UBICAR PERNOS DE 

ANCLAJE. CHAPA 2 
24,549 24,55 

  

  gyuygjyg7bjkh9 32,000 Ud PERNIOS DE ANCLAJE S/PLANO P-13777/RB16X650 mm 9,113 291,62   

  mo094 11,784 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 278,57   

    3,000 % Costes indirectos 3.370,960 101,13   

                Precio total por Ud  . 3.472,09   
      Son tres mil cuatrocientos setenta y dos Euros con nueve céntimos   
  44..88  EE000088  UUdd  AAnnccllaajjee  mmeeccáánniiccoo  ddee  eexxppaannssiióónn,,  mmaacchhoo,,  ssoobbrree  eelleemmeennttoo  ddee  hhoorrmmiiggóónn..    

  

Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado, M10x80 20/-, de 10 mm de diámetro y 80 mm de longitud, insertado 
en perforación de 12 mm de diámetro y 60 mm de profundidad mínima, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, sobre 
elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica 
máxima. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Introducción del anclaje. Aplicación 
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt26ahi010bc 1,000 Ud Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero 
galvanizado, M10x80 20/-, de 10 mm de diámetro y 80 mm de 
longitud, compuesto por cuerpo con cabeza roscada con marca 
de colocación de color rojo, tope para casquillo de expansión y 
base en forma de cono, casquillo de expansión, tuerca y 
arandela, para fijación sobre elementos de hormigón, fisurados 
o no fisurados. 

2,330 2,33 

  

  mo020 0,098 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,38   

  mo112 0,098 h Peón especializado construcción. 22,010 2,16   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,870 0,14   

    3,000 % Costes indirectos 7,010 0,21   

                Precio total por Ud  . 7,22   
      Son siete Euros con veintidos céntimos   
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  44..99  EE000099  UUdd  PPllaaccaa  ddee  aannccllaajjee  ddee  aacceerroo,,  ccoonn  ppeerrnnooss  aattoorrnniillllaaddooss  ccoonn  aarraannddeellaass,,  ttuueerrccaa  yy  ccoonnttrraattuueerrccaa..    

  

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 300x180 mm y espesor 10 mm, y montaje sobre 4 
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 20 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para 
relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los 
pernos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 
de montaje. 

  

  
mt07ala011l 4,239 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones atornilladas en obra. 

2,207 9,36 

  

  
mt07aco010c 0,710 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
1,601 1,14 

  

  
mt07www040a 4,000 Ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 

de 12 mm de diámetro. 
1,175 4,70 

  

  
mt09moa015 3,240 kg Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base 

de cemento mejorado con resinas sintéticas. 
0,936 3,03 

  

  
mt27pfi010 0,212 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 

alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
4,724 1,00 

  

  mo047 0,343 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,360 8,70   

  mo094 0,343 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 8,11   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 36,040 0,72   

    3,000 % Costes indirectos 36,760 1,10   

                Precio total por Ud  . 37,86   
      Son treinta y siete Euros con ochenta y seis céntimos   
  44..1100  EE001100  UUdd  AAnnccllaajjee  qquuíímmiiccoo  eessttrruuccttuurraall  ssoobbrree  hhoorrmmiiggóónn,,  mmeeddiiaannttee  ccaarrttuucchhoo  ddee  iinnyyeecccciióónn  ddee  rreessiinnaa..    

  

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima, mediante perforación de 12 mm de 
diámetro y 262 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra 
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 8 mm de diámetro y 400 mm de longitud. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección 
de la resina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt26reh100C 0,059 Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos 

componentes, con dosificador y boquilla de mezcla automática, 
para anclajes estructurales verticales y horizontales. 

21,544 1,27 

  

  
mt07aco010g 0,158 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 

1,161 0,18 

  

  mo020 0,099 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,40   

  mo112 0,099 h Peón especializado construcción. 22,010 2,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,030 0,12   

    3,000 % Costes indirectos 6,150 0,18   
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  44..99  EE000099  UUdd  PPllaaccaa  ddee  aannccllaajjee  ddee  aacceerroo,,  ccoonn  ppeerrnnooss  aattoorrnniillllaaddooss  ccoonn  aarraannddeellaass,,  ttuueerrccaa  yy  ccoonnttrraattuueerrccaa..    

  

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 300x180 mm y espesor 10 mm, y montaje sobre 4 
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 20 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para 
relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los 
pernos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 
de montaje. 

  

  
mt07ala011l 4,239 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones atornilladas en obra. 

2,207 9,36 

  

  
mt07aco010c 0,710 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
1,601 1,14 

  

  
mt07www040a 4,000 Ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 

de 12 mm de diámetro. 
1,175 4,70 

  

  
mt09moa015 3,240 kg Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base 

de cemento mejorado con resinas sintéticas. 
0,936 3,03 

  

  
mt27pfi010 0,212 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 

alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
4,724 1,00 

  

  mo047 0,343 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,360 8,70   

  mo094 0,343 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 8,11   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 36,040 0,72   

    3,000 % Costes indirectos 36,760 1,10   

                Precio total por Ud  . 37,86   
      Son treinta y siete Euros con ochenta y seis céntimos   
  44..1100  EE001100  UUdd  AAnnccllaajjee  qquuíímmiiccoo  eessttrruuccttuurraall  ssoobbrree  hhoorrmmiiggóónn,,  mmeeddiiaannttee  ccaarrttuucchhoo  ddee  iinnyyeecccciióónn  ddee  rreessiinnaa..    

  

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima, mediante perforación de 12 mm de 
diámetro y 262 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra 
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 8 mm de diámetro y 400 mm de longitud. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección 
de la resina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt26reh100C 0,059 Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos 

componentes, con dosificador y boquilla de mezcla automática, 
para anclajes estructurales verticales y horizontales. 

21,544 1,27 

  

  
mt07aco010g 0,158 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 

1,161 0,18 

  

  mo020 0,099 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,40   

  mo112 0,099 h Peón especializado construcción. 22,010 2,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,030 0,12   

    3,000 % Costes indirectos 6,150 0,18   

 
 

 
 

                Precio total por Ud  . 6,33   
      Son seis Euros con treinta y tres céntimos    
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  55  FFaacchhaaddaass  yy  ppaarrttiicciioonneess    

  55..11  FFAARR004400  mm²²  HHoojjaa  pprriinncciippaall  ddee  ffaacchhaaddaa  vveennttiillaaddaa,,  aappooyyaaddaa  ssoobbrree  eell  ffoorrjjaaddoo  yy  eennrraassaaddaa,,  ddee  1144  ccmm  ddee  eessppeessoorr..    

  

Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 14 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado 
machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Corte de las piezas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares 
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie 
interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar 
la superficie interior del hueco. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la formación de los dinteles de los huecos de fachada. 

  

  

mt02btr020ae 18,000 Ud Bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para 
revestir, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 938 
kg/m³; con el precio incrementado el 20% en concepto de 
piezas especiales. Según UNE-EN 771-1. 

0,401 7,22 

  

  mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,493 0,01   

  
mt09mif010cb 0,013 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

30,863 0,40 

  

  
mq06mms010 0,061 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 
1,687 0,10 

  

  mo021 0,441 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 24,340 10,73   

  mo114 0,239 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 20,940 5,00   

  % 3,000 % Costes directos complementarios 23,460 0,70   

    3,000 % Costes indirectos 24,160 0,72   

                Precio total por m²  . 24,88   
      Son veinticuatro Euros con ochenta y ocho céntimos   
  55..22  FF000022  mm  DDiinntteell  ddee  ppeerrffiill  llaammiinnaaddoo  eenn  LL..    

  

Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie L 80x8, acabado con capa de 
imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre perfiles de apoyo, para formación 
de dintel. Incluso pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo de la fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación 
provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los 
apoyos. 

  

  
mt07ala140aua 1,000 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 80x8, laminado 

en caliente, para aplicaciones estructurales. Trabajado y 
montado en taller, para colocar en obra. 

15,480 15,48 

  

  
mt07ala011j 0,400 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar en obra. 

1,740 0,70 

  

  
mt27pfi010 0,096 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 

alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
4,724 0,45 
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  55  FFaacchhaaddaass  yy  ppaarrttiicciioonneess    

  55..11  FFAARR004400  mm²²  HHoojjaa  pprriinncciippaall  ddee  ffaacchhaaddaa  vveennttiillaaddaa,,  aappooyyaaddaa  ssoobbrree  eell  ffoorrjjaaddoo  yy  eennrraassaaddaa,,  ddee  1144  ccmm  ddee  eessppeessoorr..    

  

Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 14 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado 
machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Corte de las piezas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares 
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie 
interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar 
la superficie interior del hueco. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la formación de los dinteles de los huecos de fachada. 

  

  

mt02btr020ae 18,000 Ud Bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para 
revestir, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 938 
kg/m³; con el precio incrementado el 20% en concepto de 
piezas especiales. Según UNE-EN 771-1. 

0,401 7,22 

  

  mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,493 0,01   

  
mt09mif010cb 0,013 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

30,863 0,40 

  

  
mq06mms010 0,061 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 
1,687 0,10 

  

  mo021 0,441 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 24,340 10,73   

  mo114 0,239 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 20,940 5,00   

  % 3,000 % Costes directos complementarios 23,460 0,70   

    3,000 % Costes indirectos 24,160 0,72   

                Precio total por m²  . 24,88   
      Son veinticuatro Euros con ochenta y ocho céntimos   
  55..22  FF000022  mm  DDiinntteell  ddee  ppeerrffiill  llaammiinnaaddoo  eenn  LL..    

  

Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie L 80x8, acabado con capa de 
imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre perfiles de apoyo, para formación 
de dintel. Incluso pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo de la fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación 
provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los 
apoyos. 

  

  
mt07ala140aua 1,000 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 80x8, laminado 

en caliente, para aplicaciones estructurales. Trabajado y 
montado en taller, para colocar en obra. 

15,480 15,48 

  

  
mt07ala011j 0,400 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar en obra. 

1,740 0,70 

  

  
mt27pfi010 0,096 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 

alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
4,724 0,45 

  

 
 

 
 

  mo020 0,099 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,40   

  mo113 0,099 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,07   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 21,100 0,42   

    3,000 % Costes indirectos 21,520 0,65   

                Precio total por m  . 22,17   
      Son veintidos Euros con diecisiete céntimos   

  55..33  FF000033  mm²²  TTaabbiiqquuee  mmúúllttiippllee  ((1122,,55++1122,,55++4488++1122,,55++1122,,55))//660000  ((4488))  LLMM  --  ((11  hhiiddrrooffuuggaaddoo  ++  11  nnoorrmmaall  ++  11  nnoorrmmaall  ++  
11  nnoorrmmaall))..    

  

Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 normal), con placas de yeso 
laminado, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de 
chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofugado y una placa tipo 
normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo normal en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación 
autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras 
del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

  

  

mt12psg041b 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, 
resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). 

0,226 0,27 

  

  
mt12psg070c 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,384 0,97 

  

  
mt12psg060c 2,750 m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,670 4,59 

  

  
mt16lra060b 1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-

EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

3,123 3,28 

  

  
mt12psg010a 3,150 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 12,99 

  

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso 
hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  mt12psg081d 38,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,38   

  mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,09   

  mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,510 0,10   

  mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 1,09   



FASE II REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO 2021_35

30 de 112

MP

 
 

 
 

  mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,09   

  mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,09   

  mo053 0,393 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 9,83   

  mo100 0,432 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 9,80   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 51,500 1,03   

    3,000 % Costes indirectos 52,530 1,58   

                Precio total por m²  . 54,11   
      Son cincuenta y cuatro Euros con once céntimos   

  55..44  FF000044  mm²²  TTaabbiiqquuee  mmúúllttiippllee  ((1122,,55++1122,,55++7700++1122,,55++1122,,55))//660000  ((7700))  LLMM  --  ((11  hhiiddrrooffuuggaaddoo  ++  11  nnoorrmmaall  ++  11  nnoorrmmaall  ++  
11  nnoorrmmaall))..    

  

Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 normal), con placas de yeso 
laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de 
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofugado y una placa tipo 
normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo normal en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación 
autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras 
del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

  

  

mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, 
resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). 

0,336 0,40 

  

  
mt12psg070d 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,616 1,13 

  

  
mt12psg060d 2,750 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
2,011 5,53 

  

  
mt16lra060c 1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-

EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

4,143 4,35 

  

  
mt12psg010a 3,150 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 12,99 

  

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso 
hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  mt12psg081d 38,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,38   

  mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,09   
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  mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,09   

  mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,09   

  mo053 0,393 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 9,83   

  mo100 0,432 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 9,80   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 51,500 1,03   

    3,000 % Costes indirectos 52,530 1,58   

                Precio total por m²  . 54,11   
      Son cincuenta y cuatro Euros con once céntimos   

  55..44  FF000044  mm²²  TTaabbiiqquuee  mmúúllttiippllee  ((1122,,55++1122,,55++7700++1122,,55++1122,,55))//660000  ((7700))  LLMM  --  ((11  hhiiddrrooffuuggaaddoo  ++  11  nnoorrmmaall  ++  11  nnoorrmmaall  ++  
11  nnoorrmmaall))..    

  

Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 normal), con placas de yeso 
laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de 
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición 
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofugado y una placa tipo 
normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo normal en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación 
autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras 
del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

  

  

mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, 
resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). 

0,336 0,40 

  

  
mt12psg070d 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,616 1,13 

  

  
mt12psg060d 2,750 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
2,011 5,53 

  

  
mt16lra060c 1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-

EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

4,143 4,35 

  

  
mt12psg010a 3,150 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 12,99 

  

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso 
hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  mt12psg081d 38,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,38   

  mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,09   

 
 

 
 

  mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,510 0,10   

  mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 1,09   

  mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,09   

  mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,09   

  mo053 0,442 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 11,06   

  mo100 0,442 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 10,02   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 55,250 1,11   

    3,000 % Costes indirectos 56,360 1,69   

                Precio total por m²  . 58,05   
      Son cincuenta y ocho Euros con cinco céntimos   

  55..55  FF000055  mm²²  TTaabbiiqquuee  eessppeecciiaall  ((1122,,55++1122,,55++7700  ++  7700++1122,,55++1122,,55))//440000  ((7700  ++  7700))  LLMM  --  ((11  nnoorrmmaall  ++  11  nnoorrmmaall  ++  11  
nnoorrmmaall  ++  11  hhiiddrrooffuuggaaddoo))..    

  

Tabique especial (12,5+12,5+70 + 70+12,5+12,5)/400 (70 + 70) LM - (1 normal + 1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado), con 
placas de yeso laminado, de 190 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura doble 
sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo 
normal y una placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo hidrofugado en la otra cara, todas de 12,5 mm de 
espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso 
banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las 
placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras 
del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

  

  

mt12psg041c 2,900 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, 
resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). 

0,336 0,97 

  

  
mt12psg070d 1,400 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,616 2,26 

  

  
mt12psg060d 5,500 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
2,011 11,06 

  

  
mt16lra060c 2,100 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-

EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

4,143 8,70 

  

  
mt12psg010a 3,150 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 12,99 

  

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso 
hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   
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  mt12psg081d 38,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,38   

  mt12psg220 3,200 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,18   

  mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,510 0,10   

  mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 1,09   

  mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,09   

  mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,09   

  mo053 0,638 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 15,96   

  mo100 0,638 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 14,47   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 76,270 1,53   

    3,000 % Costes indirectos 77,800 2,33   

                Precio total por m²  . 80,13   
      Son ochenta Euros con trece céntimos   

  55..66  FF000066  mm²²  TTaabbiiqquuee  mmúúllttiippllee  ((1122,,55++1122,,55++4488++1122,,55++1122,,55))//440000  ((4488))  LLMM  --  ((11  hhiiddrrooffuuggaaddoo  ++  11  nnoorrmmaall  ++  11  nnoorrmmaall  ++  
11  hhiiddrrooffuuggaaddoo))..    

  

Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado), con placas de 
yeso laminado, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles 
de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con 
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofugado y una 
placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo hidrofugado en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); 
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda 
acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; 
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras 
del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

  

  

mt12psg041b 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, 
resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). 

0,226 0,27 

  

  
mt12psg070c 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,384 0,97 

  

  
mt12psg060c 2,750 m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,670 4,59 

  

  
mt16lra060b 1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-

EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

3,123 3,28 

  

  
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 8,66 
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  mt12psg081d 38,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,38   

  mt12psg220 3,200 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,18   

  mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,510 0,10   

  mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 1,09   

  mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,09   

  mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,09   

  mo053 0,638 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 15,96   

  mo100 0,638 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 14,47   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 76,270 1,53   

    3,000 % Costes indirectos 77,800 2,33   

                Precio total por m²  . 80,13   
      Son ochenta Euros con trece céntimos   

  55..66  FF000066  mm²²  TTaabbiiqquuee  mmúúllttiippllee  ((1122,,55++1122,,55++4488++1122,,55++1122,,55))//440000  ((4488))  LLMM  --  ((11  hhiiddrrooffuuggaaddoo  ++  11  nnoorrmmaall  ++  11  nnoorrmmaall  ++  
11  hhiiddrrooffuuggaaddoo))..    

  

Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado), con placas de 
yeso laminado, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles 
de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con 
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofugado y una 
placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo hidrofugado en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); 
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda 
acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; 
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras 
del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

  

  

mt12psg041b 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, 
resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). 

0,226 0,27 

  

  
mt12psg070c 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,384 0,97 

  

  
mt12psg060c 2,750 m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,670 4,59 

  

  
mt16lra060b 1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-

EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

3,123 3,28 

  

  
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 8,66 

  

 
 

 
 

  
mt12psg010p 2,100 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso 
hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 15,52 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  mt12psg081d 38,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,38   

  mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,09   

  mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,510 0,10   

  mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 1,09   

  mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,09   

  mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,09   

  mo053 0,442 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 11,06   

  mo100 0,442 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 10,02   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 56,380 1,13   

    3,000 % Costes indirectos 57,510 1,73   

                Precio total por m²  . 59,24   
      Son cincuenta y nueve Euros con veinticuatro céntimos   

  

55..77  FF000077  UUdd  MMóódduulloo  ddee  ppuueerrttaa  ssiimmppllee  bbaattiieennttee  vviiddrriioo  EE111100  ttiippoo  335511  aalluummiinniiooss  EEiibbaarr--RRaauummaann  oo  ssiimmiillaarr..  EEssttrruuccttuurraa  ddee  
aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo  ccoonn  rreeaacccciióónn  aall  ffuueeggoo  AA11  ccoommppuueessttaa  ddee::  gguuííaa  ddee  aannccllaajjee  aa  tteecchhoo  ddee  1188xx7700  mmmm  yy  eessttrruuccttuurraa  
vveerrttiiccaall  ddee  7700xx2200  mmmm..  LLaa  eessttrruuccttuurraa  vveerrttiiccaall  ccoommppuueessttaa  ddee  aallaarrggaaddeerraa  tteelleessccóóppiiccaa  iinnffeerriioorr  yy  aallaarrggaaddeerraa  
tteelleessccóóppiiccaa  ssuuppeerriioorr  ppaarraa  aabbssoorrbbeerr  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  aallttuurraa  ddee  hhaassttaa  225500  mmmm..  LLaa  eessttrruuccttuurraa  vvaa  rreeccuubbiieerrttaa  ddee  
eessppuummaa  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ddee  22mmmm  ddee  eessppeessoorr  eenn  ttooddaass  llaass  zzoonnaass  ddee  aappooyyoo  ddee  ppeerrffiilleess,,  yy  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  
eennttrree  llaa  gguuííaa  ddee  1188xx7700mmmm  yy  eell  tteecchhoo..  SSoobbrree  eessttaa  eessttrruuccttuurraa  ssee  ccoollooccaann::    --  MMaarrccooss  ddee  ppuueerrttaa  ddee  aalluummiinniioo  
aannooddiizzaaddoo  FF11  ddee  2244xx111100  mmmm  ddee  ffoorrmmaass  nneeuuttrraass  ccoonn  hheerrrraajjeess  ddee  uunniióónn  eenn  iinngglleettee,,  ssuujjeettooss  aa  llaa  eessttrruuccttuurraa  
mmeettáálliiccaa  mmeeddiiaannttee  ttoorrnniillllooss  ddee  aacceerroo  aauuttooppeerrffoorraanntteess..  CCiieerrrree  ddee  ppuueerrttaa  ccoonn  ppeerrffiill  ddee  ggoommaa  eenn  ttooddoo  eell  
ppeerríímmeettrroo,,  ccoonnssiigguuiieennddoo  uunnaa  ppeerrffeeccttaa  aammoorrttiigguuaacciióónn  yy  aaiissllaammiieennttoo  eenn  eell  cciieerrrree..  --  HHoojjaa  ddee  ppuueerrttaa  eessttáá  
ccoommppuueessttaa  ppoorr  ddooss  ppaanneelleess  ddee  vviiddrriioo  ddee  55  mmmm  tteemmppllaaddooss  eennmmaarrccaaddooss  ppoorr  uunn  ppeerrffiill  aannooddiizzaaddoo  FF11,,  ddee  111100  xx  
4422  mmmm,,  ffoorrmmaannddoo  uunnaa  ccáámmaarraa  iinntteerriioorr  ddee  9955  mmmm  eennttrree  vviiddrriiooss..  EEnn  llaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorr,,  llaa  hhoojjaa  ddee  ppaassoo,,  ooccuullttoo  ppoorr  
eell  mmaarrccoo  ddee  aalluummiinniioo,,  ddiissppoonnee  ddee  uunn  mmeeccaanniissmmoo  aauuttoommááttiiccoo  ddee  aaiissllaammiieennttoo  aaccúússttiiccoo  yy  ttéérrmmiiccoo..  VVaa  mmoonnttaaddaa  
ccoonn  ttrreess  bbiissaaggrraass  ddee  sseegguurriiddaadd  aa  llaa  eessttrruuccttuurraa  mmeettáálliiccaa  ((ssooppoorrttee  vveerrttiiccaall)),,  cceerrrraadduurraa  ddee  bboommbbiilllloo  
iinntteerrccaammbbiiaabbllee  aammaaeessttrraaddoo  ccoonn  ffrreennttee  yy  mmaanniillllaa  ddee  aacceerroo  aa  jjuueeggoo  ccoonn  llaass  bbiissaaggrraass..  CCuummppllee  eell  CCóóddiiggoo  
TTééccnniiccoo  ddee  EEddiiffiiccaacciióónn  eenn  ssuu  aappaarrttaaddoo  ddee  aacccciioonneess  ((CCTTEE  DDBB  SSEE--AAEE)),,  aassíí  ccoommoo  eenn  ssuu  aappaarrttaaddoo  ddee  aacceerroo  
eessttrruuccttuurraall  ((CCTTEE  DDBB  SSEE--AA))  yy  eenn  eell  EEuurrooccóóddiiggoo  33::  PPrrooyyeeccttoo  ddee  eessttrruuccttuurraass  ddee  aacceerroo  eenn  ccaappaacciiddaadd  eessttrruuccttuurraall  
ddee  llooss  ppeerrffiilleess  gguuííaass  yy  llaa  uunniióónn  ddeell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ddiicchhooss  ppeerrffiilleess  mmeeddiiaannttee  ttoorrnniilllleerrííaa  ddee  aannccllaajjee  eenn  llooss  
aappaarrttaaddooss  hhaassttaa  33..000000  mmmm..  ddee  aallttuurraa..    IInnddiiccee  ddee  rreedduucccciióónn  aaccúússttiiccaa,,  RRAA==  3388  ddBB..  AAllttuurraa  ddee  mmaarrccooss,,  ssuueelloo--
tteecchhoo..  

  

  

Módulo de puerta simple batiente vidrio E110 tipo 351 aluminios Eibar-Rauman o similar. Estructura de acero galvanizado con reacción al 
fuego A1 compuesta de: guía de anclaje a techo de 18x70 mm y estructura vertical de 70x20 mm. 
La estructura vertical compuesta de alargadera telescópica inferior y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de 
hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de apoyo de perfiles, y en la 
zona de contacto entre la guía de 18x70mm y el techo. Sobre esta estructura se colocan:  
- Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm de formas neutras con herrajes de unión en inglete, sujetos a la estructura 
metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta 
amortiguación y aislamiento en el cierre. 
- Hoja de puerta está compuesta por dos paneles de vidrio de 5 mm templados enmarcados por un perfil anodizado F1, de 110 x 42 mm, 
formando una cámara interior de 95 mm entre vidrios. En la parte inferior, la hoja de paso, oculto por el marco de aluminio, dispone de un 
mecanismo automático de aislamiento acústico y térmico. Va montada con tres bisagras de seguridad a la estructura metálica (soporte 
vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado con frente y manilla de acero a juego con las bisagras. 
Cumple el Código Técnico de Edificación en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), así como en su apartado de acero estructural (CTE 
DB SE-A) y en el Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los perfiles guías y la unión del conjunto de 
dichos perfiles mediante tornillería de anclaje en los apartados hasta 3.000 mm. de altura.  
Indice de reducción acústica, RA= 38 dB. Altura de marcos, suelo-techo. 

  



FASE II REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO 2021_35

34 de 112

MP

 
 

 
 

  
mt26mmd015a 1,000 Ud Módulo de puerta simple batiente vidrio E110-tipo 351 

aluminios Eibar-Rauman. 
1.080,150 1.080,15 

  

  mo011 0,591 h Oficial 1ª montador. 25,020 14,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.094,940 21,90   

    3,000 % Costes indirectos 1.116,840 33,51   

                Precio total por Ud  . 1.150,35   
      Son mil ciento cincuenta Euros con treinta y cinco céntimos   

  55..88  FF000088  UUdd  MMóódduulloo  ttééccnniiccoo  ppaarraa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  yy  mmeeccaanniissmmooss  eellééccttrriiccooss  ddee  aalluummiinniioo,,  ddee  ssuueelloo  aa    tteecchhoo  
sseeggúúnn  ddooccuummeennttaacciióónn  ggrrááffiiccaa..    

  Módulo técnico para incorporación de instalaciones y mecanismos eléctricos de aluminio, de suelo a  techo según documentación gráfica.   
  mt26mmd016a 1,000 Ud Módulo técnico 81,473 81,47   

  mo011 0,591 h Oficial 1ª montador. 25,020 14,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 96,260 1,93   

    3,000 % Costes indirectos 98,190 2,95   

                Precio total por Ud  . 101,14   
      Son ciento un Euros con catorce céntimos   

  

55..99  FF000099  mm²²  MMaammppaarraa  mmoodduullaarr  sseeggúúnn  ssiisstteemmaa  lliinneeaall  ddoobbllee  vviiddrriioo  SS1133  oo  ssiimmiillaarr,,  ccoonn  vviiddrriioo  llaammiinnaarr  ddee  sseegguurriiddaadd  66++66  ccoonn  
bbuuttiirraall  ttrraannssllúúcciiddoo..  EEssttrruuccttuurraa  ddee  aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo  ccoonn  rreeaacccciióónn  aall  ffuueeggoo  AA11,,  gguuííaa  ddee  aannccllaajjee  aa  tteecchhoo  ddee  
1188xx7700  mmmm..  rreeccuubbiieerrttaa  ccoonn  eessppuummaa  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ddee  22  mmmm  ddee  ggrroossoorr..  GGuuííaa  ssuuppeerriioorr  ddee  aalluummiinniioo  aannooddiizzaaddoo  
FF11,,  ddee  2255xx111100mmmm  yy  ffoorrmmaass  rreeccttaass..  GGuuííaa  iinnffeerriioorr  ddee  aalluummiinniioo  aannooddiizzaaddoo  FF11,,  ddee  2255xx111100  mmmm,,  ccoonn  ccaallzzooss  
nniivveellaaddoorreess  iinntteerriioorreess  qquuee  ppeerrmmiitteenn  eell  ppeerrffeeccttoo  aajjuussttee  ddee  vviiddrriiooss  ccoonn  uunnaa  rreegguullaacciióónn  eenn  aallttuurraa  ddee  ++--  33mmmm  
ppoorr  mmeettrroo  yy  aappooyyoo  aa  ssuueelloo  ccoonn  eessppuummaa  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ddee  22  mmmm..  SSoobbrree  eessttaa  eessttrruuccttuurraa  ssee  ccoollooccaann  vviiddrriiooss  
llaammiinnaarreess  66++66  ccoonn  bbuuttiirraall  aaccúússttiiccoo  ccoonn  ccaannttoo  ppuulliiddoo..  LLooss  vviiddrriiooss  vvaann  eennccaajjaaddooss  eenn  llaa  gguuííaa  ssuuppeerriioorr  ee  
iinnffeerriioorr,,  uunniiddooss  eennttrree  eellllooss  ppoorr  uunnaa  cciinnttaa  aaddhheessiivvaa  ttrraannssppaarreennttee  aa  ddoobbllee  ccaarraa;;  ooppcciioonnaallmmeennttee  ppuueeddeenn  sseerr  
uunniiddooss  ttaammbbiiéénn  ccoonn  ppeerrffiilleess  ddee  ppoolliiccaarrbboonnaattoo  oo  ppeerrffiilleess  ddee  aalluummiinniioo  ffiijjaaddooss  ttaammbbiiéénn  ccoonn  cciinnttaa  aaddhheessiivvaa..  LLaa  
ssuujjeecciióónn  ddee  llooss  vviiddrriiooss  eess  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunn  ppeerrffiill  ddee  ggoommaa  ttrraannssppaarreennttee  qquuee  vvaa  mmeettiiddoo  aa  pprreessiióónn  eenn  llooss  
ppeerrffiilleess  ssuuppeerriioorr  ee  iinnffeerriioorr  ppeerriimmeettrraallmmeennttee..  CCuummppllee  llooss  rreeqquuiissiittooss  ddee  sseegguurriiddaadd  eessttrruuccttuurraall  ddeell  NNuueevvoo  CCóóddiiggoo  
ddee  EEddiiffiiccaacciióónn..  IInnddiiccee  ddee  RReedduucccciióónn  aaccúússttiiccaa,,  RRAA==  5511  ddBBAA..  LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  vviiddrriiooss  eess  ddee  ssuueelloo--tteecchhoo..  

  

  

Mampara modular según sistema lineal doble vidrio S13, con vidrio laminar de seguridad 6+6 con butiral translúcido. Estructura de acero 
galvanizado con reacción al fuego A1, guía de anclaje a techo de 18x70 mm. recubierta con espuma de polietileno de 2 mm de grosor. Guía 
superior de aluminio anodizado F1, de 25x110mm y formas rectas. Guía inferior de aluminio anodizado F1, de 25x110 mm, con calzos 
niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrios con una regulación en altura de +- 3mm por metro y apoyo a suelo con 
espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 con butiral acústico con canto pulido. Los vidrios 
van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara; opcionalmente pueden ser 
unidos también con perfiles de policarbonato o perfiles de aluminio fijados también con cinta adhesiva. La sujeción de los vidrios es por 
medio de un perfil de goma transparente que va metido a presión en los perfiles superior e inferior perimetralmente. Cumple los requisitos 
de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación. Indice de Reducción acústica, RA= 51 dBA. La distribución de vidrios es de 
suelo-techo. 

  

  

mt26mmd010f 1,000 m² Mampara modular con vidrio laminar de seguridad 6+6 con 
butiral translúcido, junta entre vidrios con silicona, sin perfiles 
entre módulos, perfiles vistos superiores de 35x45 mm e 
inferiores de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado 
estándar. 

166,881 166,88 

  

  mo011 1,181 h Oficial 1ª montador. 25,020 29,55   

  mo080 1,181 h Ayudante montador. 22,680 26,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 223,220 4,46   

    3,000 % Costes indirectos 227,680 6,83   
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mt26mmd015a 1,000 Ud Módulo de puerta simple batiente vidrio E110-tipo 351 

aluminios Eibar-Rauman. 
1.080,150 1.080,15 

  

  mo011 0,591 h Oficial 1ª montador. 25,020 14,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.094,940 21,90   

    3,000 % Costes indirectos 1.116,840 33,51   

                Precio total por Ud  . 1.150,35   
      Son mil ciento cincuenta Euros con treinta y cinco céntimos   

  55..88  FF000088  UUdd  MMóódduulloo  ttééccnniiccoo  ppaarraa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  yy  mmeeccaanniissmmooss  eellééccttrriiccooss  ddee  aalluummiinniioo,,  ddee  ssuueelloo  aa    tteecchhoo  
sseeggúúnn  ddooccuummeennttaacciióónn  ggrrááffiiccaa..    

  Módulo técnico para incorporación de instalaciones y mecanismos eléctricos de aluminio, de suelo a  techo según documentación gráfica.   
  mt26mmd016a 1,000 Ud Módulo técnico 81,473 81,47   

  mo011 0,591 h Oficial 1ª montador. 25,020 14,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 96,260 1,93   

    3,000 % Costes indirectos 98,190 2,95   

                Precio total por Ud  . 101,14   
      Son ciento un Euros con catorce céntimos   

  

55..99  FF000099  mm²²  MMaammppaarraa  mmoodduullaarr  sseeggúúnn  ssiisstteemmaa  lliinneeaall  ddoobbllee  vviiddrriioo  SS1133  oo  ssiimmiillaarr,,  ccoonn  vviiddrriioo  llaammiinnaarr  ddee  sseegguurriiddaadd  66++66  ccoonn  
bbuuttiirraall  ttrraannssllúúcciiddoo..  EEssttrruuccttuurraa  ddee  aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo  ccoonn  rreeaacccciióónn  aall  ffuueeggoo  AA11,,  gguuííaa  ddee  aannccllaajjee  aa  tteecchhoo  ddee  
1188xx7700  mmmm..  rreeccuubbiieerrttaa  ccoonn  eessppuummaa  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ddee  22  mmmm  ddee  ggrroossoorr..  GGuuííaa  ssuuppeerriioorr  ddee  aalluummiinniioo  aannooddiizzaaddoo  
FF11,,  ddee  2255xx111100mmmm  yy  ffoorrmmaass  rreeccttaass..  GGuuííaa  iinnffeerriioorr  ddee  aalluummiinniioo  aannooddiizzaaddoo  FF11,,  ddee  2255xx111100  mmmm,,  ccoonn  ccaallzzooss  
nniivveellaaddoorreess  iinntteerriioorreess  qquuee  ppeerrmmiitteenn  eell  ppeerrffeeccttoo  aajjuussttee  ddee  vviiddrriiooss  ccoonn  uunnaa  rreegguullaacciióónn  eenn  aallttuurraa  ddee  ++--  33mmmm  
ppoorr  mmeettrroo  yy  aappooyyoo  aa  ssuueelloo  ccoonn  eessppuummaa  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ddee  22  mmmm..  SSoobbrree  eessttaa  eessttrruuccttuurraa  ssee  ccoollooccaann  vviiddrriiooss  
llaammiinnaarreess  66++66  ccoonn  bbuuttiirraall  aaccúússttiiccoo  ccoonn  ccaannttoo  ppuulliiddoo..  LLooss  vviiddrriiooss  vvaann  eennccaajjaaddooss  eenn  llaa  gguuííaa  ssuuppeerriioorr  ee  
iinnffeerriioorr,,  uunniiddooss  eennttrree  eellllooss  ppoorr  uunnaa  cciinnttaa  aaddhheessiivvaa  ttrraannssppaarreennttee  aa  ddoobbllee  ccaarraa;;  ooppcciioonnaallmmeennttee  ppuueeddeenn  sseerr  
uunniiddooss  ttaammbbiiéénn  ccoonn  ppeerrffiilleess  ddee  ppoolliiccaarrbboonnaattoo  oo  ppeerrffiilleess  ddee  aalluummiinniioo  ffiijjaaddooss  ttaammbbiiéénn  ccoonn  cciinnttaa  aaddhheessiivvaa..  LLaa  
ssuujjeecciióónn  ddee  llooss  vviiddrriiooss  eess  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunn  ppeerrffiill  ddee  ggoommaa  ttrraannssppaarreennttee  qquuee  vvaa  mmeettiiddoo  aa  pprreessiióónn  eenn  llooss  
ppeerrffiilleess  ssuuppeerriioorr  ee  iinnffeerriioorr  ppeerriimmeettrraallmmeennttee..  CCuummppllee  llooss  rreeqquuiissiittooss  ddee  sseegguurriiddaadd  eessttrruuccttuurraall  ddeell  NNuueevvoo  CCóóddiiggoo  
ddee  EEddiiffiiccaacciióónn..  IInnddiiccee  ddee  RReedduucccciióónn  aaccúússttiiccaa,,  RRAA==  5511  ddBBAA..  LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  vviiddrriiooss  eess  ddee  ssuueelloo--tteecchhoo..  

  

  

Mampara modular según sistema lineal doble vidrio S13, con vidrio laminar de seguridad 6+6 con butiral translúcido. Estructura de acero 
galvanizado con reacción al fuego A1, guía de anclaje a techo de 18x70 mm. recubierta con espuma de polietileno de 2 mm de grosor. Guía 
superior de aluminio anodizado F1, de 25x110mm y formas rectas. Guía inferior de aluminio anodizado F1, de 25x110 mm, con calzos 
niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrios con una regulación en altura de +- 3mm por metro y apoyo a suelo con 
espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 con butiral acústico con canto pulido. Los vidrios 
van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara; opcionalmente pueden ser 
unidos también con perfiles de policarbonato o perfiles de aluminio fijados también con cinta adhesiva. La sujeción de los vidrios es por 
medio de un perfil de goma transparente que va metido a presión en los perfiles superior e inferior perimetralmente. Cumple los requisitos 
de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación. Indice de Reducción acústica, RA= 51 dBA. La distribución de vidrios es de 
suelo-techo. 

  

  

mt26mmd010f 1,000 m² Mampara modular con vidrio laminar de seguridad 6+6 con 
butiral translúcido, junta entre vidrios con silicona, sin perfiles 
entre módulos, perfiles vistos superiores de 35x45 mm e 
inferiores de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado 
estándar. 

166,881 166,88 

  

  mo011 1,181 h Oficial 1ª montador. 25,020 29,55   

  mo080 1,181 h Ayudante montador. 22,680 26,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 223,220 4,46   

    3,000 % Costes indirectos 227,680 6,83   

 
 

 
 

                Precio total por m²  . 234,51   
      Son doscientos treinta y cuatro Euros con cincuenta y un céntimos    
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  66  CCaarrppiinntteerrííaa,,  cceerrrraajjeerrííaa,,  vviiddrriiooss  yy  pprrootteecccciioonneess  ssoollaarreess    

  66..11  LLCC000011  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL"",,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  33000000xx22220000  
mmmm..    

  

Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 3000x2200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior 
y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite010czrb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 3000x2200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a 
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

326,647 326,65 

  

  
mt25ite005b 10,400 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 23,57 

  

  

mt22www010a 1,768 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 9,25 

  

  

mt22www050a 0,832 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 3,86 

  

  mo018 1,964 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 48,45   

  mo059 1,473 h Ayudante cerrajero. 22,740 33,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 445,280 8,91   

    3,000 % Costes indirectos 454,190 13,63   

                Precio total por Ud  . 467,82   
      Son cuatrocientos sesenta y siete Euros con ochenta y dos céntimos   

  66..22  LLCC000022  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL"",,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  22770000xx22220000  
mmmm..    
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  66  CCaarrppiinntteerrííaa,,  cceerrrraajjeerrííaa,,  vviiddrriiooss  yy  pprrootteecccciioonneess  ssoollaarreess    

  66..11  LLCC000011  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL"",,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  33000000xx22220000  
mmmm..    

  

Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 3000x2200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior 
y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite010czrb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 3000x2200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a 
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

326,647 326,65 

  

  
mt25ite005b 10,400 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 23,57 

  

  

mt22www010a 1,768 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 9,25 

  

  

mt22www050a 0,832 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 3,86 

  

  mo018 1,964 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 48,45   

  mo059 1,473 h Ayudante cerrajero. 22,740 33,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 445,280 8,91   

    3,000 % Costes indirectos 454,190 13,63   

                Precio total por Ud  . 467,82   
      Son cuatrocientos sesenta y siete Euros con ochenta y dos céntimos   

  66..22  LLCC000022  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL"",,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  22770000xx22220000  
mmmm..    

 
 

 
 

  

Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 2700x2200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior 
y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite010cwrb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 2700x2200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a 
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

311,191 311,19 

  

  
mt25ite005b 9,800 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 22,21 

  

  

mt22www010a 1,666 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 8,71 

  

  

mt22www050a 0,784 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 3,64 

  

  mo018 1,964 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 48,45   

  mo059 1,473 h Ayudante cerrajero. 22,740 33,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 427,700 8,55   

    3,000 % Costes indirectos 436,250 13,09   

                Precio total por Ud  . 449,34   
      Son cuatrocientos cuarenta y nueve Euros con treinta y cuatro céntimos   

  66..33  LLCC000033  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL"",,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  22880000xx22220000  
mmmm..    

  

Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 2800x2200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior 
y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt25ite010cxrb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 2800x2200 mm, acabado 
lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 71 mm, 
perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-
EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
1,53 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

316,347 316,35 

  

  
mt25ite005b 10,000 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 22,66 

  

  

mt22www010a 1,700 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 8,89 

  

  

mt22www050a 0,800 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 3,71 

  

  mo018 1,964 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 48,45   

  mo059 1,473 h Ayudante cerrajero. 22,740 33,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 433,560 8,67   

    3,000 % Costes indirectos 442,230 13,27   

                Precio total por Ud  . 455,50   
      Son cuatrocientos cincuenta y cinco Euros con cincuenta céntimos   

  66..44  LLCC000044  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL""  oo  ssiimmiillaarr,,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  
11440000xx11220000  mmmm..    

  

Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 1400x1200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior 
y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite010cjhb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 1400x1200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a 
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

192,728 192,73 
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mt25ite010cxrb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 2800x2200 mm, acabado 
lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 71 mm, 
perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-
EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
1,53 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

316,347 316,35 

  

  
mt25ite005b 10,000 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 22,66 

  

  

mt22www010a 1,700 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 8,89 

  

  

mt22www050a 0,800 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 3,71 

  

  mo018 1,964 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 48,45   

  mo059 1,473 h Ayudante cerrajero. 22,740 33,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 433,560 8,67   

    3,000 % Costes indirectos 442,230 13,27   

                Precio total por Ud  . 455,50   
      Son cuatrocientos cincuenta y cinco Euros con cincuenta céntimos   

  66..44  LLCC000044  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL""  oo  ssiimmiillaarr,,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  
11440000xx11220000  mmmm..    

  

Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 1400x1200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior 
y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite010cjhb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 1400x1200 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a 
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

192,728 192,73 

  

 
 

 
 

  
mt25ite005b 5,200 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 11,78 

  

  

mt22www010a 0,884 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 4,62 

  

  

mt22www050a 0,416 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 1,93 

  

  mo018 1,473 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 36,34   

  mo059 1,080 h Ayudante cerrajero. 22,740 24,56   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 271,960 5,44   

    3,000 % Costes indirectos 277,400 8,32   

                Precio total por Ud  . 285,72   
      Son doscientos ochenta y cinco Euros con setenta y dos céntimos   

  66..55  LLCC000055  UUdd  VVeennttaannaa  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL""  oo  ssiimmiillaarr,,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  uunnaa  hhoojjaa  
oosscciilloobbaattiieennttee  ccoonn  aappeerrttuurraa  hhaacciiaa  eell  iinntteerriioorr,,  ddiimmeennssiioonneess  770000xx11220000  mmmm..    

  

Ventana de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, 
dimensiones 700x1200 mm, acabado anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 78 mm y marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, 
junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 
Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la 
junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta 
entre la carpintería exterior y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite040whb 1,000 Ud Ventana de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura de 
puente térmico, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el 
interior, dimensiones 700x1200 mm, acabado anonoizado 
interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 78 mm y marco de 71 mm, perfiles de 
1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de 
estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m 
= desde 1,53 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 
58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210. 

356,871 356,87 

  

  
mt23ite010a 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio 

"ITESAL". 
23,331 23,33 

  

  
mt25ite005b 3,800 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 8,61 
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mt22www010a 0,646 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 3,38 

  

  

mt22www050a 0,304 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 1,41 

  

  mo018 1,473 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 36,34   

  mo059 0,982 h Ayudante cerrajero. 22,740 22,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 452,270 9,05   

    3,000 % Costes indirectos 461,320 13,84   

                Precio total por Ud  . 475,16   
      Son cuatrocientos setenta y cinco Euros con dieciseis céntimos   

  66..66  LLCC000066  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL""  oo  ssiimmiillaarr,,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  
33770000xx22335500  mmmm..    

  

Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 3700x2350 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior 
y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite010czyb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 3700x2350 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a 
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

362,714 362,71 

  

  
mt25ite005b 11,800 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 26,74 

  

  

mt22www010a 2,006 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 10,49 

  

  

mt22www050a 0,944 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 4,38 
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mt22www010a 0,646 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 3,38 

  

  

mt22www050a 0,304 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 1,41 

  

  mo018 1,473 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 36,34   

  mo059 0,982 h Ayudante cerrajero. 22,740 22,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 452,270 9,05   

    3,000 % Costes indirectos 461,320 13,84   

                Precio total por Ud  . 475,16   
      Son cuatrocientos setenta y cinco Euros con dieciseis céntimos   

  66..66  LLCC000066  UUdd  VVeennttaannaall  ffiijjoo  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL""  oo  ssiimmiillaarr,,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  ddiimmeennssiioonneess  
33770000xx22335500  mmmm..    

  

Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, dimensiones 3700x2350 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior 
y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite010czyb 1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura 
de puente térmico, dimensiones 3700x2350 mm, acabado 
anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a 
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

362,714 362,71 

  

  
mt25ite005b 11,800 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 26,74 

  

  

mt22www010a 2,006 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 10,49 

  

  

mt22www050a 0,944 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 4,38 

  

 
 

 
 

  mo018 2,160 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 53,29   

  mo059 1,473 h Ayudante cerrajero. 22,740 33,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 491,110 9,82   

    3,000 % Costes indirectos 500,930 15,03   

                Precio total por Ud  . 515,96   
      Son quinientos quince Euros con noventa y seis céntimos   

  66..77  LLCC000077  UUdd  PPuueerrttaa  ddee  aalluummiinniioo,,  sseerriiee  IITT--7711  RRPPTT  ""IITTEESSAALL""  oo  ssiimmiillaarr,,  ccoonn  rroottuurraa  ddee  ppuueennttee  ttéérrmmiiccoo,,  uunnaa  hhoojjaa  pprraaccttiiccaabbllee,,  
ddiimmeennssiioonneess  990000xx11880000  mmmm..    

  

Puerta de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL" o similar, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, dimensiones 900x1800 mm, 
acabado anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 78 mm y marco de 71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, 
junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210, con cerradura de seguridad, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería 
exterior y el paramento. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta 
entre la carpintería exterior y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25ite030eenb 1,000 Ud Puerta de aluminio, serie IT-71 RPT "ITESAL", con rotura de 
puente térmico, una hoja practicable, dimensiones 900x1800 
mm, acabado anonoizado interior, lacado blanco exterior, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de lacado, compuesta de hoja de 78 mm y marco de 
71 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, 
galce, junta interior de estanqueidad, junta central de 
estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,53 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a 
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. 

415,553 415,55 

  

  
mt23ite010b 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio 

"ITESAL". 
35,124 35,12 

  

  
mt25ite005b 5,400 m Premarco de aluminio "ITESAL", de 36x19x1,5 mm, ensamblado 

mediante escuadras y con tornillos para la fijación al paramento 
y para la fijación de la carpintería. 

2,266 12,24 

  

  

mt22www010a 0,918 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

5,231 4,80 

  

  

mt22www050a 0,432 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, 
dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

4,637 2,00 

  

  mo018 1,473 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 36,34   

  mo059 1,178 h Ayudante cerrajero. 22,740 26,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 532,840 10,66   
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    3,000 % Costes indirectos 543,500 16,31   

                Precio total por Ud  . 559,81   
      Son quinientos cincuenta y nueve Euros con ochenta y un céntimos   
  66..88  LLVV000011  mm²²  DDoobbllee  aaccrriissttaallaammiieennttoo  SSGGGG  CCLLIIMMAALLIITT  PPLLUUSS  PPLLAANNIITTHHEERRMM  XXNN  FF22  44//1166  aarrggóónn  9900%%//4444..22  ""SSAAIINNTT  GGOOBBAAIINN""..    

  

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/16 argón 90%/44.2 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto formado por 
vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, 
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 28 mm de espesor 
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de 
las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  

mt21dsg010ja 1,006 m² Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 
4/16 argón 90%/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por 
vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja 
emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de 
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio 
interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos 
lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas 
incoloras de butiral de polivinilo; 28 mm de espesor total. 

98,195 98,78 

  

  
mt21sik010 0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-

305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 
2,462 1,43 

  

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,259 1,26   

  mo055 0,343 h Oficial 1ª cristalero. 25,970 8,91   

  mo110 0,343 h Ayudante cristalero. 24,190 8,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 118,680 2,37   

    3,000 % Costes indirectos 121,050 3,63   

                Precio total por m²  . 124,68   
      Son ciento veinticuatro Euros con sesenta y ocho céntimos   
  66..99  LLVV000022  mm²²  DDoobbllee  aaccrriissttaallaammiieennttoo  SSGGGG  CCLLIIMMAALLIITT  PPLLUUSS  PPLLAANNIITTHHEERRMM  XXNN  FF22  44//1166  aaiirree//66  ""SSAAIINNTT  GGOOBBAAIINN""..    

  

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/16 aire/6 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto formado por vidrio exterior 
PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior PLANICLEAR de 6 mm de espesor; 26 mm de espesor total, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de 
las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  

mt21dsg011du 1,006 m² Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 
4/16 aire/6 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio 
exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad 
térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, y vidrio interior PLANICLEAR de 6 mm de 
espesor; 26 mm de espesor total. 

53,929 54,25 
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    3,000 % Costes indirectos 543,500 16,31   

                Precio total por Ud  . 559,81   
      Son quinientos cincuenta y nueve Euros con ochenta y un céntimos   
  66..88  LLVV000011  mm²²  DDoobbllee  aaccrriissttaallaammiieennttoo  SSGGGG  CCLLIIMMAALLIITT  PPLLUUSS  PPLLAANNIITTHHEERRMM  XXNN  FF22  44//1166  aarrggóónn  9900%%//4444..22  ""SSAAIINNTT  GGOOBBAAIINN""..    

  

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/16 argón 90%/44.2 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto formado por 
vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, 
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 28 mm de espesor 
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de 
las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  

mt21dsg010ja 1,006 m² Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 
4/16 argón 90%/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por 
vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja 
emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de 
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio 
interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos 
lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas 
incoloras de butiral de polivinilo; 28 mm de espesor total. 

98,195 98,78 

  

  
mt21sik010 0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-

305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 
2,462 1,43 

  

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,259 1,26   

  mo055 0,343 h Oficial 1ª cristalero. 25,970 8,91   

  mo110 0,343 h Ayudante cristalero. 24,190 8,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 118,680 2,37   

    3,000 % Costes indirectos 121,050 3,63   

                Precio total por m²  . 124,68   
      Son ciento veinticuatro Euros con sesenta y ocho céntimos   
  66..99  LLVV000022  mm²²  DDoobbllee  aaccrriissttaallaammiieennttoo  SSGGGG  CCLLIIMMAALLIITT  PPLLUUSS  PPLLAANNIITTHHEERRMM  XXNN  FF22  44//1166  aaiirree//66  ""SSAAIINNTT  GGOOBBAAIINN""..    

  

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/16 aire/6 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto formado por vidrio exterior 
PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior PLANICLEAR de 6 mm de espesor; 26 mm de espesor total, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de 
las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  

mt21dsg011du 1,006 m² Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 
4/16 aire/6 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio 
exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad 
térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, y vidrio interior PLANICLEAR de 6 mm de 
espesor; 26 mm de espesor total. 

53,929 54,25 

  

 
 

 
 

  
mt21sik010 0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-

305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 
2,462 1,43 

  

  mt21vva021 0,350 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,259 0,44   

  mo055 0,343 h Oficial 1ª cristalero. 25,970 8,91   

  mo110 0,343 h Ayudante cristalero. 24,190 8,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 73,330 1,47   

    3,000 % Costes indirectos 74,800 2,24   

                Precio total por m²  . 77,04   
      Son setenta y siete Euros con cuatro céntimos   

  66..1100  LLPP000011  UUdd  PPuueerrttaa  iinntteerriioorr  aabbaattiibbllee,,  cciieeggaa,,  ddee  uunnaa  hhoojjaa  eennrraassaaddaass  aa  ttaappeettaass,,  ddee  221100xx8822,,55xx44  ccmm  yy  ffiijjoo  ssuuppeerriioorr  eenn  aammbbaass  
ccaarraass  hhaassttaa  ffaallssoo  tteecchhoo..    

  

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja enrasadas a tapetas, de suelo a techo de 210x82,5x4 cm de tablero de MDF, prelacada en color 
blanco interior y color corporativo en cara exterior, con moldura de forma recta y fijo superior hasta falso techo en cara exterior e interior; 
precerco de pino país de 140x35 mm; galces de MDF de 140x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, 
herrajes, de cierre y manivela sobre de roseta de aluminio anodizado. 
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt22aap011pa 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 110x35 mm, para puerta de una 

hoja, con elementos de fijación. 
20,248 20,25 

  

  mt22agb010ek 5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 110x20 mm, prelacado en blanco. 4,032 20,56   

  
mt22pxn020cp 1,000 Ud Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco,  

de 210x82,5x4 cm y fijo superior en ambas caras hasta falso 
techo. Según UNE 56803. 

417,330 417,33 

  

  mt22atb010m 10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 3,258 33,88   

  
mt23iba010h 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de aluminio anodizado, para 

puerta interior. 
3,933 11,80 

  

  mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,018 0,32   

  
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, 

para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 
11,391 11,39 

  

  
mt23hba010db 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta de aluminio anodizado, 

serie media, para puerta interior. 
20,454 20,45 

  

  mo017 2,080 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 51,42   

  mo058 2,073 h Ayudante carpintero. 22,820 47,31   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 634,710 12,69   

    3,000 % Costes indirectos 647,400 19,42   

                Precio total por Ud  . 666,82   
      Son seiscientos sesenta y seis Euros con ochenta y dos céntimos   

  66..1111  LLUU000011  UUdd  BBlloocckk  ddee  ppuueerrttaa  aaccúússttiiccaa,,  ddee  mmaaddeerraa  eennrraassaaddaa  aa  ttaappeettaass  ddee  ddooss  hhoojjaass  ddee  220033xx9922,,55  yy  220033xx3300  ccoonn  ffiijjoo  ssuuppeerriioorr  
hhaassttaa  ffaallssoo  tteecchhoo    
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Block de puerta acústica, de madera enrasada a tapetas, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de dos hojas, lisa, de 203x92,5 cm y 
203x30, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, 
absorbente acústico, acabado lacado en color blanco en sus caras y cantos con fijo superior hasta falso techo en ambas caras, bastidor de 
madera y cerco de madera de pino con doble escalón de cierre; sobre precerco de pino país de 180x35 mm. Incluso pernios, manilla y 
cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza 
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos 
de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta, sin incluir el recibido en obra del 
precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al 
precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt22aap011Ka 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 180x35 mm, para puerta de una 

hoja, con elementos de fijación. 
28,526 28,53 

  

  

mt22bac020ya 1,000 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido 
aéreo de 42 dBA, de dos hojas, lisa, de 203x92,5 cm y 203x30, 
compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de 
baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo 
multicapa, absorbente acústico, acabado lacado en color blanco 
en sus caras y cantos, bastidor de madera y cerco de madera de 
pino con doble escalón de cierre, con tapajuntas, pernios, 
manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas 
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios 
y herrajes de colgar. 

883,759 883,76 

  

  

mt22www040 0,101 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, 
de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, 
conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de expansión, 
elongación hasta rotura 45% y 7 N/cm² de resistencia a 
tracción, estable de -40°C a 90°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 

7,895 0,80 

  

  mo017 2,973 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 73,49   

  mo058 2,945 h Ayudante carpintero. 22,820 67,20   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.053,780 21,08   

    3,000 % Costes indirectos 1.074,860 32,25   

                Precio total por Ud  . 1.107,11   
      Son mil ciento siete Euros con once céntimos   
  66..1122  LLMM000011  mm²²  PPuueerrttaass  pplleeggaabblleess,,  ddee  ttaabblleerroo  mmeellaammíínniiccoo..    

  

Puertas plegables, de tablero melamínico, de 19mm marca Egger o similar, color a definir por la dirección facultativa d ela obra, incluyendo 
la instalación de guía superior en falso techo  e inferior empotrada en suelo, anclajes a pared y refuerzos necesarios. Incluye resolucion de 
encuentros y puntos singulares, pequeño material e instalación completa de todos los elementos descritos. 
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el sistema corredero. 
Colocación y fijación de los módulos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt22tma020Dh 1,000 m² Tabique móvil, compuesto por módulos ciegos independientes, 

con sistema corredero con raíl superior, y guía inferior. 
58,887 58,89 

  

  mo011 0,491 h Oficial 1ª montador. 25,020 12,28   

  mo080 0,491 h Ayudante montador. 22,680 11,14   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 82,310 1,65   

    3,000 % Costes indirectos 83,960 2,52   
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Block de puerta acústica, de madera enrasada a tapetas, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de dos hojas, lisa, de 203x92,5 cm y 
203x30, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, 
absorbente acústico, acabado lacado en color blanco en sus caras y cantos con fijo superior hasta falso techo en ambas caras, bastidor de 
madera y cerco de madera de pino con doble escalón de cierre; sobre precerco de pino país de 180x35 mm. Incluso pernios, manilla y 
cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza 
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos 
de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta, sin incluir el recibido en obra del 
precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al 
precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt22aap011Ka 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 180x35 mm, para puerta de una 

hoja, con elementos de fijación. 
28,526 28,53 

  

  

mt22bac020ya 1,000 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido 
aéreo de 42 dBA, de dos hojas, lisa, de 203x92,5 cm y 203x30, 
compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de 
baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo 
multicapa, absorbente acústico, acabado lacado en color blanco 
en sus caras y cantos, bastidor de madera y cerco de madera de 
pino con doble escalón de cierre, con tapajuntas, pernios, 
manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas 
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios 
y herrajes de colgar. 

883,759 883,76 

  

  

mt22www040 0,101 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, 
de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, 
conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de expansión, 
elongación hasta rotura 45% y 7 N/cm² de resistencia a 
tracción, estable de -40°C a 90°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 

7,895 0,80 

  

  mo017 2,973 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 73,49   

  mo058 2,945 h Ayudante carpintero. 22,820 67,20   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.053,780 21,08   

    3,000 % Costes indirectos 1.074,860 32,25   

                Precio total por Ud  . 1.107,11   
      Son mil ciento siete Euros con once céntimos   
  66..1122  LLMM000011  mm²²  PPuueerrttaass  pplleeggaabblleess,,  ddee  ttaabblleerroo  mmeellaammíínniiccoo..    

  

Puertas plegables, de tablero melamínico, de 19mm marca Egger o similar, color a definir por la dirección facultativa d ela obra, incluyendo 
la instalación de guía superior en falso techo  e inferior empotrada en suelo, anclajes a pared y refuerzos necesarios. Incluye resolucion de 
encuentros y puntos singulares, pequeño material e instalación completa de todos los elementos descritos. 
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el sistema corredero. 
Colocación y fijación de los módulos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt22tma020Dh 1,000 m² Tabique móvil, compuesto por módulos ciegos independientes, 

con sistema corredero con raíl superior, y guía inferior. 
58,887 58,89 

  

  mo011 0,491 h Oficial 1ª montador. 25,020 12,28   

  mo080 0,491 h Ayudante montador. 22,680 11,14   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 82,310 1,65   

    3,000 % Costes indirectos 83,960 2,52   

 
 

 
 

                Precio total por m²  . 86,48   
      Son ochenta y seis Euros con cuarenta y ocho céntimos   
  66..1133  LLBB000011  UUdd  PPuueerrttaa  ccoorrrreeddeerraa  aauuttoommááttiiccaa,,  ddee  aalluummiinniioo  yy  vviiddrriioo..    

  

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de 100x210 
cm , compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en 
caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio anonizado, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 
seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 
1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso 
limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización 
y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las 
hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt26pes030a 1,000 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso 
peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante 
de 100x210 cm, compuesta por: cajón superior con 
mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia 
para apertura y cierre automático en caso de corte del 
suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos 
detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica 
de seguridad y panel de control con cuatro modos de 
funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de 
seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con 
perfiles de aluminio lacado, color blanco, para fijar sobre los 
perfiles con perfil continuo de neopreno. Según UNE-EN 16005. 

1.472,932 1.472,93 

  

  mt21vva025 1,240 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 0,903 1,12   

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,259 1,26   

  mo011 4,968 h Oficial 1ª montador. 25,020 124,30   

  mo080 4,968 h Ayudante montador. 22,680 112,67   

  mo055 0,982 h Oficial 1ª cristalero. 25,970 25,50   

  mo003 0,982 h Oficial 1ª electricista. 25,020 24,57   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.762,350 35,25   

    3,000 % Costes indirectos 1.797,600 53,93   

                Precio total por Ud  . 1.851,53   
      Son mil ochocientos cincuenta y un Euros con cincuenta y tres céntimos    
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  77  RReemmaatteess  yy  aayyuuddaass    

  77..11  HH000011  UUdd  RReecciibbiiddoo  ddee  pprreemmaarrccoo  mmeettáálliiccoo..    

  

Recibido de premarco metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar 
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con 
mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,493 0,01   

  
mt09mif010ka 0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

39,799 0,76 

  

  mo020 0,295 h Oficial 1ª construcción. 24,290 7,17   

  mo113 0,343 h Peón ordinario construcción. 20,940 7,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15,120 0,30   

    3,000 % Costes indirectos 15,420 0,46   

                Precio total por Ud  . 15,88   
      Son quince Euros con ochenta y ocho céntimos   
  77..22  HH000022  mm  VViieerrtteeaagguuaass  ddee  cchhaappaa  pplleeggaaddaa  ddee  aacceerroo  pprreellaaccaaddoo,,  eessppeessoorr  00,,88  mmmm,,  ddeessaarrrroolllloo  330000  mmmm  yy  55  pplliieegguueess..    

  

Vierteaguas de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón, empotrado en las 
jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con 
sellador adhesivo monocomponente. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, 
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a 
cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
empotramientos en las jambas. 

  

  
mt20wwr010 0,300 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas 

metálicas. 
6,049 1,81 

  

  
mt20vme030a 1,000 m Vierteaguas de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,8 

mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón. 
5,201 5,20 

  

  

mt22www010d 0,200 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color 
transparente, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y 
elongación hasta rotura 750%. 

5,253 1,05 

  

  mo020 0,196 h Oficial 1ª construcción. 24,290 4,76   

  mo113 0,099 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,07   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,890 0,30   

    3,000 % Costes indirectos 15,190 0,46   

                Precio total por m  . 15,65   
      Son quince Euros con sesenta y cinco céntimos   

  77..33  HH000033  mm  PPiieezzaa  ddee  rreemmaattee  ddee  ffaacchhaaddaa  ddee  cchhaappaa  pplleeggaaddaa  ddee  aacceerroo  pprreellaaccaaddoo,,  eessppeessoorr  00,,66  mmmm,,  ddeessaarrrroolllloo  220000  mmmm  yy  22  
pplliieegguueess..    
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  77  RReemmaatteess  yy  aayyuuddaass    

  77..11  HH000011  UUdd  RReecciibbiiddoo  ddee  pprreemmaarrccoo  mmeettáálliiccoo..    

  

Recibido de premarco metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar 
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con 
mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,493 0,01   

  
mt09mif010ka 0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

39,799 0,76 

  

  mo020 0,295 h Oficial 1ª construcción. 24,290 7,17   

  mo113 0,343 h Peón ordinario construcción. 20,940 7,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15,120 0,30   

    3,000 % Costes indirectos 15,420 0,46   

                Precio total por Ud  . 15,88   
      Son quince Euros con ochenta y ocho céntimos   
  77..22  HH000022  mm  VViieerrtteeaagguuaass  ddee  cchhaappaa  pplleeggaaddaa  ddee  aacceerroo  pprreellaaccaaddoo,,  eessppeessoorr  00,,88  mmmm,,  ddeessaarrrroolllloo  330000  mmmm  yy  55  pplliieegguueess..    

  

Vierteaguas de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón, empotrado en las 
jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con 
sellador adhesivo monocomponente. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, 
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a 
cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
empotramientos en las jambas. 

  

  
mt20wwr010 0,300 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas 

metálicas. 
6,049 1,81 

  

  
mt20vme030a 1,000 m Vierteaguas de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,8 

mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón. 
5,201 5,20 

  

  

mt22www010d 0,200 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color 
transparente, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y 
elongación hasta rotura 750%. 

5,253 1,05 

  

  mo020 0,196 h Oficial 1ª construcción. 24,290 4,76   

  mo113 0,099 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,07   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,890 0,30   

    3,000 % Costes indirectos 15,190 0,46   

                Precio total por m  . 15,65   
      Son quince Euros con sesenta y cinco céntimos   

  77..33  HH000033  mm  PPiieezzaa  ddee  rreemmaattee  ddee  ffaacchhaaddaa  ddee  cchhaappaa  pplleeggaaddaa  ddee  aacceerroo  pprreellaaccaaddoo,,  eessppeessoorr  00,,66  mmmm,,  ddeessaarrrroolllloo  220000  mmmm  yy  22  
pplliieegguueess..    

 
 

 
 

  

Pieza de remate de fachada de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 200 mm y 2 pliegues; colocación con 
adhesivo bituminoso de aplicación en frío, y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador 
adhesivo monocomponente. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Resolución de encuentros y de puntos 
singulares. Sellado de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt20wwr010 0,200 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas 

metálicas. 
6,049 1,21 

  

  
mt20rca010ta 1,000 m Pieza de remate de fachada de chapa plegada de acero 

prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo 200 mm y 2 pliegues. 
4,144 4,14 

  

  

mt22www010d 0,200 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color 
transparente, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y 
elongación hasta rotura 750%. 

5,253 1,05 

  

  mo018 0,127 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 3,13   

  mo059 0,127 h Ayudante cerrajero. 22,740 2,89   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,420 0,25   

    3,000 % Costes indirectos 12,670 0,38   

                Precio total por m  . 13,05   
      Son trece Euros con cinco céntimos   

  77..44  HH000044  mm  AAllbbaarrddiillllaa  mmeettáálliiccaa,,  ddee  cchhaappaa  pplleeggaaddaa  ddee  aacceerroo  pprreellaaccaaddoo,,  ccoonn  ggootteerróónn,,  eessppeessoorr  00,,66  mmmm,,  ddeessaarrrroolllloo  440000  mmmm  
yy  44  pplliieegguueess..    

  

Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con goterón, espesor 0,6 mm, desarrollo 400 mm y 4 pliegues; colocación con 
adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador 
adhesivo monocomponente. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Replanteo de las piezas. Corte de las 
piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt20wwr010 0,250 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas 

metálicas. 
6,049 1,51 

  

  
mt20ame020qa 1,000 m Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con 

goterón, espesor 0,6 mm, desarrollo 400 mm y 4 pliegues, para 
cubrición de muros. 

5,984 5,98 

  

  

mt22www010d 0,200 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color 
transparente, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y 
elongación hasta rotura 750%. 

5,253 1,05 

  

  mo018 0,147 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 3,63   

  mo059 0,089 h Ayudante cerrajero. 22,740 2,02   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,190 0,28   

    3,000 % Costes indirectos 14,470 0,43   

                Precio total por m  . 14,90   
      Son catorce Euros con noventa céntimos   
  77..55  HH000055  mm²²  AAyyuuddaass  ddee  aallbbaaññiilleerrííaa  ppaarraa  eejjeeccuucciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ffoonnttaanneerrííaa..    
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Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, 
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad 
bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso 
de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,586 0,79   

  
mt09mif010ia 0,001 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,913 0,04 

  

  mq05per010 0,002 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,814 0,05   

  mo020 0,001 h Oficial 1ª construcción. 24,290 0,02   

  mo113 0,001 h Peón ordinario construcción. 20,940 0,02   

  % 4,000 % Costes directos complementarios 0,920 0,04   

    3,000 % Costes indirectos 0,960 0,03   

                Precio total por m²  . 0,99   
      Son noventa y nueve céntimos   
  77..66  HH000066  mm²²  AAyyuuddaass  ddee  aallbbaaññiilleerrííaa  ppaarraa  eejjeeccuucciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  cclliimmaattiizzaacciióónn..    

  

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, 
toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de 
fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso 
de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,586 0,79   

  
mt09mif010ia 0,001 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,913 0,04 

  

  mq05per010 0,001 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,814 0,02   

  mo020 0,001 h Oficial 1ª construcción. 24,290 0,02   

  mo113 0,002 h Peón ordinario construcción. 20,940 0,04   

  % 4,000 % Costes directos complementarios 0,910 0,04   

    3,000 % Costes indirectos 0,950 0,03   

                Precio total por m²  . 0,98   
      Son noventa y ocho céntimos   
  77..77  HH000077  mm²²  AAyyuuddaass  ddee  aallbbaaññiilleerrííaa  ppaarraa  eejjeeccuucciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  ssaalluubbrriiddaadd..    
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Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, 
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad 
bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso 
de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,586 0,79   

  
mt09mif010ia 0,001 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,913 0,04 

  

  mq05per010 0,002 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,814 0,05   

  mo020 0,001 h Oficial 1ª construcción. 24,290 0,02   

  mo113 0,001 h Peón ordinario construcción. 20,940 0,02   

  % 4,000 % Costes directos complementarios 0,920 0,04   

    3,000 % Costes indirectos 0,960 0,03   

                Precio total por m²  . 0,99   
      Son noventa y nueve céntimos   
  77..66  HH000066  mm²²  AAyyuuddaass  ddee  aallbbaaññiilleerrííaa  ppaarraa  eejjeeccuucciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  cclliimmaattiizzaacciióónn..    

  

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, 
toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de 
fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso 
de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,586 0,79   

  
mt09mif010ia 0,001 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,913 0,04 

  

  mq05per010 0,001 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,814 0,02   

  mo020 0,001 h Oficial 1ª construcción. 24,290 0,02   

  mo113 0,002 h Peón ordinario construcción. 20,940 0,04   

  % 4,000 % Costes directos complementarios 0,910 0,04   

    3,000 % Costes indirectos 0,950 0,03   

                Precio total por m²  . 0,98   
      Son noventa y ocho céntimos   
  77..77  HH000077  mm²²  AAyyuuddaass  ddee  aallbbaaññiilleerrííaa  ppaarraa  eejjeeccuucciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  ssaalluubbrriiddaadd..    

 
 

 
 

  

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, 
botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la 
instalación), sistema de ventilación (red de conductos de ventilación, rejillas interiores o exteriores de impulsión o retorno, difusores, 
compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que deba recibirse en falsos techos, particiones interiores, suelos 
técnicos o cerramientos de fachada), con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. 
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso 
de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,586 0,79   

  
mt09mif010ia 0,001 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,913 0,04 

  

  mq05per010 0,002 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,814 0,05   

  mo020 0,001 h Oficial 1ª construcción. 24,290 0,02   

  mo113 0,001 h Peón ordinario construcción. 20,940 0,02   

  % 4,000 % Costes directos complementarios 0,920 0,04   

    3,000 % Costes indirectos 0,960 0,03   

                Precio total por m²  . 0,99   
      Son noventa y nueve céntimos   
  77..88  HH000088  mm²²  AAyyuuddaass  ddee  aallbbaaññiilleerrííaa  ppaarraa  eejjeeccuucciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd..    

  

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, 
centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso 
de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,586 0,79   

  
mt09mif010ia 0,001 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,913 0,04 

  

  mq05per010 0,002 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,814 0,05   

  mo020 0,001 h Oficial 1ª construcción. 24,290 0,02   

  mo113 0,001 h Peón ordinario construcción. 20,940 0,02   

  % 4,000 % Costes directos complementarios 0,920 0,04   

    3,000 % Costes indirectos 0,960 0,03   

                Precio total por m²  . 0,99   
      Son noventa y nueve céntimos   
  77..99  HH000099  UUdd  RReecciibbiiddoo  ddee  ccaarrppiinntteerrííaa    ddee  aacceerroo  eexxiisstteennttee..    
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Recibido de carpintería de acero existente, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-5. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,493 0,01   

  
mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,913 0,72 

  

  mo020 0,785 h Oficial 1ª construcción. 24,290 19,07   

  mo113 0,785 h Peón ordinario construcción. 20,940 16,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 36,240 0,72   

    3,000 % Costes indirectos 36,960 1,11   

                Precio total por Ud  . 38,07   
      Son treinta y ocho Euros con siete céntimos    
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Recibido de carpintería de acero existente, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-5. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,493 0,01   

  
mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,913 0,72 

  

  mo020 0,785 h Oficial 1ª construcción. 24,290 19,07   

  mo113 0,785 h Peón ordinario construcción. 20,940 16,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 36,240 0,72   

    3,000 % Costes indirectos 36,960 1,11   

                Precio total por Ud  . 38,07   
      Son treinta y ocho Euros con siete céntimos    

 
 

 
 

 
  88  IInnssttaallaacciioonneess    

  8.1 Climatización   

  88..11..33  IICC000033  UUdd  DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORR  UUDD  IINNTTEERRIIOORR  KKRRVV  KKOOSSNNEERR  HHNN--0033CC  22TTUUBBOOSS  KKOOSSNNEERR    

  
Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER modelo HN-03C 2 tubos o similar, con conexión para circuito 
líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. Totalmente montado y 
funcionando. 
Incluye: Conexionado. 

  

  
mt42mee600a 1,000 Ud DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-03C 2TUBOS 

KOSNER 
98,362 98,36 

  

  mo005 0,059 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 1,47   

  mo104 0,059 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 1,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 101,160 2,02   

    3,000 % Costes indirectos 103,180 3,10   

                Precio total por Ud  . 106,28   
      Son ciento seis Euros con veintiocho céntimos   
  88..11..55  IICC000055  UUdd  DDIIFFUUSSOORR  LLIINNEEAALL  TTEECCHHOO  EE--SSTTAARR--TTRR1155  22VV  11550000  CC//RREEGG  CC//PPLL  RRAALL99000055  ccoonn  pplleennuumm    

  

Ud. Suministro e instalación de DIFUSOR LINEAL TECHO E-STAR-TR15 2V 1500 C/REG C/PL RAL9005 con plenum o similar, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 2000 x 50 mm, con compuerta de regulación, marco de fijación oculta, plenum de chapa de 
acero galvanziado, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
techo. Incluso replanteo, montaje y fijación inluyendo accesorios de montaje y medios y materiales auxiliares. Totalmente montada y 
funcionando. 

  

  
koola4v15 1,000 Ud DIFUSOR LINEAL TECHO E-STAR-TR15 2V 1500 C/REG C/PL 

RAL9005 con plenum 
212,092 212,09 

  

  mo005 0,343 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 8,57   

  mo104 0,343 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 7,75   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 228,410 4,57   

    3,000 % Costes indirectos 232,980 6,99   

                Precio total por Ud  . 239,97   
      Son doscientos treinta y nueve Euros con noventa y siete céntimos   
  88..11..66  IICC000066  UUdd  KKOOSSNNEERR  RREEJJIILLLLAA  RREETTOORRNNOO  EE--RRAATTAA  559933XX559933  KKOOSSNNEERR    

  

Ud. Suministro e instalación de rejilla de retorno E-RATA KOSNER O SIMILAR, con lamas de aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en 
aluminio 593 x 593, color a definir por la dirección facultativa de la obra, con compuerta de regulación, accesorio de fijación a determinar y 
malla anti-insectos. (-MI) acabado en pintura, marco perimetral de chapa galvanizada, lacado preparada para montaje directo sobre los 
perfiles soporte del falso techo o pared. Totalmente montada y funcionando. 
Incluso accesorios de montaje, largueros y elementos de fijación. 

  

  mt42trx037a 1,000 Ud KOSNER REJILLA RETORNO E-RATA 593X593 KOSNER 62,017 62,02   

  mo005 0,332 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 8,29   

  mo104 0,332 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 7,50   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 77,810 1,56   

    3,000 % Costes indirectos 79,370 2,38   

                Precio total por Ud  . 81,75   
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      Son ochenta y un Euros con setenta y cinco céntimos   
  88..11..77  IICC000077  UUdd  KKOOSSNNEERR  RREEJJIILLLLAA  RREETTOORRNNOO  EE--FFHH  440000XX880000  LLAAMMAASS  FFIIJJAASS  4455°°  KKOOSSNNEERR    

  

Ud. Suministro e instalación de rejilla de retorno e fh kosner o similar, color  adefinir por la dirección facultativa de la obra, con lamas de 
aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en aluminio, 400x800, con compuerta de regulación, accesorio de fijación a determinar y malla anti-
insectos. (-MI) acabado en pintura, marco perimetral de chapa galvanizada, lacado preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte 
del falso techo o pared. Totalmente montada y funcionando. 
Incluso accesorios de montaje, largueros y elementos de fijación. 

  

  
mt42trx7a 1,000 Ud KOSNER REJILLA RETORNO E-FH 400X800 LAMAS FIJAS 45° 

KOSNER+LARGUEROS 
81,473 81,47 

  

  mt45mjf56o99 2,000 Ud larguero emm 400 1,473 2,95   

  hhh45kdfgrkji556676 2,000 Ud larguero e-mm800 2,504 5,01   

  mo005 0,332 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 8,29   

  mo104 0,332 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 7,50   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 105,220 2,10   

    3,000 % Costes indirectos 107,320 3,22   

                Precio total por Ud  . 110,54   
      Son ciento diez Euros con cincuenta y cuatro céntimos   
  88..11..88  IICC000088  mm  LLíínneeaa  ffrriiggoorrííffiiccaa  11--33//88..33//44    

  

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. 
Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42lin030e 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 
8,409 8,41 

  

  
mt17coe070ec 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

11,659 12,24 

  

  mt17coe110 0,063 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,725 0,74   

  
mt42lin030i 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 

mm de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
19,700 19,70 

  

  
mt17coe070ic 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

16,883 17,73 

  

  mo005 0,236 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 5,90   

  mo104 0,236 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 5,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 70,050 1,40   

    3,000 % Costes indirectos 71,450 2,14   

                Precio total por m  . 73,59   
      Son setenta y tres Euros con cincuenta y nueve céntimos   
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      Son ochenta y un Euros con setenta y cinco céntimos   
  88..11..77  IICC000077  UUdd  KKOOSSNNEERR  RREEJJIILLLLAA  RREETTOORRNNOO  EE--FFHH  440000XX880000  LLAAMMAASS  FFIIJJAASS  4455°°  KKOOSSNNEERR    

  

Ud. Suministro e instalación de rejilla de retorno e fh kosner o similar, color  adefinir por la dirección facultativa de la obra, con lamas de 
aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en aluminio, 400x800, con compuerta de regulación, accesorio de fijación a determinar y malla anti-
insectos. (-MI) acabado en pintura, marco perimetral de chapa galvanizada, lacado preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte 
del falso techo o pared. Totalmente montada y funcionando. 
Incluso accesorios de montaje, largueros y elementos de fijación. 

  

  
mt42trx7a 1,000 Ud KOSNER REJILLA RETORNO E-FH 400X800 LAMAS FIJAS 45° 

KOSNER+LARGUEROS 
81,473 81,47 

  

  mt45mjf56o99 2,000 Ud larguero emm 400 1,473 2,95   

  hhh45kdfgrkji556676 2,000 Ud larguero e-mm800 2,504 5,01   

  mo005 0,332 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 8,29   

  mo104 0,332 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 7,50   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 105,220 2,10   

    3,000 % Costes indirectos 107,320 3,22   

                Precio total por Ud  . 110,54   
      Son ciento diez Euros con cincuenta y cuatro céntimos   
  88..11..88  IICC000088  mm  LLíínneeaa  ffrriiggoorrííffiiccaa  11--33//88..33//44    

  

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. 
Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42lin030e 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 
8,409 8,41 

  

  
mt17coe070ec 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

11,659 12,24 

  

  mt17coe110 0,063 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,725 0,74   

  
mt42lin030i 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 

mm de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
19,700 19,70 

  

  
mt17coe070ic 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

16,883 17,73 

  

  mo005 0,236 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 5,90   

  mo104 0,236 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 5,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 70,050 1,40   

    3,000 % Costes indirectos 71,450 2,14   

                Precio total por m  . 73,59   
      Son setenta y tres Euros con cincuenta y nueve céntimos   

 
 

 
 

  88..11..99  IICC000099  mm  LLíínneeaa  ffrriiggoorrííffiiccaa  11..11//22    

  

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla 
de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. 
Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
4,695 4,70 

  

  
mt17coe070cc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

9,813 10,30 

  

  mt17coe110 0,047 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,725 0,55   

  
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
12,609 12,61 

  

  
mt17coe070hc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

14,737 15,47 

  

  mo005 0,236 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 5,90   

  mo104 0,236 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 5,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 54,860 1,10   

    3,000 % Costes indirectos 55,960 1,68   

                Precio total por m  . 57,64   
      Son cincuenta y siete Euros con sesenta y cuatro céntimos   
  88..11..1100  IICC001100  mm  LLíínneeaa  ffrriiggoorrííffiiccaa  11--11//88..55//88    

  

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. 
Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 
7,082 7,08 

  

  
mt17coe070dc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

10,699 11,23 

  

  mt17coe110 0,051 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,725 0,60   

  
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
12,609 12,61 

  

  
mt17coe070hc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

14,737 15,47 

  

  mo005 0,236 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 5,90   
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  mo104 0,236 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 5,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 58,220 1,16   

    3,000 % Costes indirectos 59,380 1,78   

                Precio total por m  . 61,16   
      Son sesenta y un Euros con dieciseis céntimos   
  88..11..1111  IICC001111  mm  LLíínneeaa  ffrriiggoorrííffiiccaa  11--11//88..11//22    

  

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. 
Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
4,695 4,70 

  

  
mt17coe070cc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

9,813 10,30 

  

  mt17coe110 0,047 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,725 0,55   

  
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
12,609 12,61 

  

  
mt17coe070hc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

14,737 15,47 

  

  mo005 0,236 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 5,90   

  mo104 0,236 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 5,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 54,860 1,10   

    3,000 % Costes indirectos 55,960 1,68   

                Precio total por m  . 57,64   
      Son cincuenta y siete Euros con sesenta y cuatro céntimos   
  88..11..1133  IICC001133  mm²²  CCoonndduuccttoo  rreeccttaanngguullaarr  ddee  ppaanneell  rrííggiiddoo  ddee  llaannaa  ddee  vviiddrriioo  ddee  2255  mmmm  ddee  eessppeessoorr    

  

m2. Suministro e instalación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de 
lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + 
malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, 
resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de 
montaje y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final, medios y 
materiales auxiliares, completamente acabado. 

  

  
mt42coi010ba 1,150 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto 

"ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, 
revestido por u 

13,795 15,86 

  

  
mt42coi020b 1,500 m Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de espesor y 

63 mm de ancho, con revestimiento exterior acabado en color 
negro, c 

0,373 0,56 
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  mo104 0,236 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 5,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 58,220 1,16   

    3,000 % Costes indirectos 59,380 1,78   

                Precio total por m  . 61,16   
      Son sesenta y un Euros con dieciseis céntimos   
  88..11..1111  IICC001111  mm  LLíínneeaa  ffrriiggoorrííffiiccaa  11--11//88..11//22    

  

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. 
Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
4,695 4,70 

  

  
mt17coe070cc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

9,813 10,30 

  

  mt17coe110 0,047 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,725 0,55   

  
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
12,609 12,61 

  

  
mt17coe070hc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro 

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

14,737 15,47 

  

  mo005 0,236 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 5,90   

  mo104 0,236 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 5,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 54,860 1,10   

    3,000 % Costes indirectos 55,960 1,68   

                Precio total por m  . 57,64   
      Son cincuenta y siete Euros con sesenta y cuatro céntimos   
  88..11..1133  IICC001133  mm²²  CCoonndduuccttoo  rreeccttaanngguullaarr  ddee  ppaanneell  rrííggiiddoo  ddee  llaannaa  ddee  vviiddrriioo  ddee  2255  mmmm  ddee  eessppeessoorr    

  

m2. Suministro e instalación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de 
lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + 
malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, 
resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de 
montaje y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final, medios y 
materiales auxiliares, completamente acabado. 

  

  
mt42coi010ba 1,150 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto 

"ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, 
revestido por u 

13,795 15,86 

  

  
mt42coi020b 1,500 m Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de espesor y 

63 mm de ancho, con revestimiento exterior acabado en color 
negro, c 

0,373 0,56 

  

 
 

 
 

  
mt42coi030 0,010 l Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver 

"ISOVER", para unión de conductos de lana de vidrio. 
8,601 0,09 

  

  
mt42con025 0,400 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al 

forjado de conducto rectangular de lana mineral para la 
distribución de a 

4,412 1,76 

  

  
mt42www011 0,100 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y 

confección de canalizaciones de aire en instalaciones de 
climatización 

13,787 1,38 

  

  mo012 0,295 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 24,980 7,37   

  mo083 0,295 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 22,620 6,67   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 33,690 0,67   

    3,000 % Costes indirectos 34,360 1,03   

                Precio total por m²  . 35,39   
      Son treinta y cinco Euros con treinta y nueve céntimos   
  88..11..1144  IICC001144  mm  CCoonndduuccttoo  fflleexxiibbllee  cclliimmaattiizzaacciióónn  DD220000    

  

ml. Suministro e instalación de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 100 mm de 
diámetro, formado por un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal. 
Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de 
la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles 
para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

  
mt42ald967b 1,050 m Tubo flexible de 100 mm de diámetro, formado por un 

complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre 
tratado contra la o 

3,013 3,16 

  

  
mt42con020 0,346 m Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 

mm de anchura, a base de resinas acrílicas, para el sellado y 
fijac 

0,101 0,03 

  

  
mt42con135 0,700 Ud Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para 

conducción de aire en instalaciones de climatización. 
1,503 1,05 

  

  mo005 0,222 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 5,55   

  mo104 0,222 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 5,01   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 14,800 0,30   

    3,000 % Costes indirectos 15,100 0,45   

                Precio total por m  . 15,55   
      Son quince Euros con cincuenta y cinco céntimos   
  88..11..1166  IICC001166  UUdd  RReeccoollooccaacciióónn  ddee  uunniiddaadd  eexxtteerriioorr  ddee  eeqquuiippoo  ddee  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo  eexxiisstteennttee..    

  

Recolocación de unidad exterior de equipo de aire acondicionado existente, Incluso elementos antivibratorios y soportes de suelo para apoyo 
de la unidad exterior. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42lin030a 5,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
2,968 14,84 

  



FASE II REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO 2021_35

56 de 112

MP

 
 

 
 

  
mt17coe070aa 5,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

7,926 39,63 

  

  mt17coe110 0,021 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,725 0,25   

  
mt42lin030c 5,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
4,695 23,48 

  

  
mt17coe070ca 5,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

9,772 48,86 

  

  
mt42www085 1,000 Ud Kit de soportes, formado por juego de escuadras de 50x45 cm 

y cuatro amortiguadores de caucho, con sus tacos, tornillos, 
tuercas y arandelas correspondientes. 

19,127 19,13 

  

  mo005 2,455 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 61,33   

  mo104 2,455 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 55,46   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 262,980 5,26   

    3,000 % Costes indirectos 268,240 8,05   

                Precio total por Ud  . 276,29   
      Son doscientos setenta y seis Euros con veintinueve céntimos   
  88..11..1177  IICC001177  mm  RReeccoollooccaacciióónn  ddee  ccoonndduuccttoo  ppaarraa  eevvaaccuuaacciióónn  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  llaa  ccoommbbuussttiióónn..    

  

Recolocación de conducto para evacuación de los productos de la combustión, de la campana extractora industrial de cocina, formado por 
tubo de doble pared con aislamiento y junta de estanqueidad, de 125 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero 
inoxidable AISI 304 y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 30 mm de espesor y 100 
kg/m³ de densidad, con junta de estanqueidad de silicona, resistencia al fuego EI 30 (ho/ve i<=>o) según UNE-EN 13501-3, temperatura 
máxima de 200°C, presión de trabajo de hasta 500 Pa. Incluso accesorios, piezas especiales, módulos finales y material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del módulo final, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt20din271a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

tubos de doble pared con aislamiento y junta de 
estanqueidad, de 125 mm de diámetro interior. 

4,936 4,94 

  

  mo004 0,481 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 12,03   

  mo103 0,481 h Ayudante calefactor. 22,650 10,89   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,860 0,56   

    3,000 % Costes indirectos 28,420 0,85   

                Precio total por m  . 29,27   
      Son veintinueve Euros con veintisiete céntimos   
  88..11..1188  IICC001188  mm  RReeccoollooccaacciióónn  ddee  cchhiimmeenneeaa  mmoodduullaarr  mmeettáálliiccaa,,  ffoorrmmaaddaa  ppoorr  ttuubboo  ddee  ppaarreedd  ssiimmppllee  ddee  aacceerroo..    
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mt17coe070aa 5,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

7,926 39,63 

  

  mt17coe110 0,021 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,725 0,25   

  
mt42lin030c 5,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm 

de espesor, según UNE-EN 12735-1. 
4,695 23,48 

  

  
mt17coe070ca 5,000 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 

9,772 48,86 

  

  
mt42www085 1,000 Ud Kit de soportes, formado por juego de escuadras de 50x45 cm 

y cuatro amortiguadores de caucho, con sus tacos, tornillos, 
tuercas y arandelas correspondientes. 

19,127 19,13 

  

  mo005 2,455 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 61,33   

  mo104 2,455 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 55,46   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 262,980 5,26   

    3,000 % Costes indirectos 268,240 8,05   

                Precio total por Ud  . 276,29   
      Son doscientos setenta y seis Euros con veintinueve céntimos   
  88..11..1177  IICC001177  mm  RReeccoollooccaacciióónn  ddee  ccoonndduuccttoo  ppaarraa  eevvaaccuuaacciióónn  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  llaa  ccoommbbuussttiióónn..    

  

Recolocación de conducto para evacuación de los productos de la combustión, de la campana extractora industrial de cocina, formado por 
tubo de doble pared con aislamiento y junta de estanqueidad, de 125 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero 
inoxidable AISI 304 y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 30 mm de espesor y 100 
kg/m³ de densidad, con junta de estanqueidad de silicona, resistencia al fuego EI 30 (ho/ve i<=>o) según UNE-EN 13501-3, temperatura 
máxima de 200°C, presión de trabajo de hasta 500 Pa. Incluso accesorios, piezas especiales, módulos finales y material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del módulo final, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt20din271a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

tubos de doble pared con aislamiento y junta de 
estanqueidad, de 125 mm de diámetro interior. 

4,936 4,94 

  

  mo004 0,481 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 12,03   

  mo103 0,481 h Ayudante calefactor. 22,650 10,89   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,860 0,56   

    3,000 % Costes indirectos 28,420 0,85   

                Precio total por m  . 29,27   
      Son veintinueve Euros con veintisiete céntimos   
  88..11..1188  IICC001188  mm  RReeccoollooccaacciióónn  ddee  cchhiimmeenneeaa  mmoodduullaarr  mmeettáálliiccaa,,  ffoorrmmaaddaa  ppoorr  ttuubboo  ddee  ppaarreedd  ssiimmppllee  ddee  aacceerroo..    

 
 

 
 

  

Recolocación de chimenea modular metálica, formada por tubo de pared simple de acero inoxidable AISI 304, de 300 mm de diámetro 
interior, temperatura máxima de 600°C, presión de trabajo de hasta 40 Pa, para evacuación de los productos de la combustión. Incluso 
accesorios, piezas especiales, módulos finales y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque de la chimenea hasta la parte superior del módulo final, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque de la chimenea hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt20din051n 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

tubos de pared simple de acero inoxidable AISI 304, de 300 
mm de diámetro interior. 

4,023 4,02 

  

  mo004 0,481 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 12,03   

  mo103 0,481 h Ayudante calefactor. 22,650 10,89   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 26,940 0,54   

    3,000 % Costes indirectos 27,480 0,82   

                Precio total por m  . 28,30   
      Son veintiocho Euros con treinta céntimos   
  8.2 Ventilación   

  88..22..33  IIVV000033  UUdd  KKOOSSNNEERR  RREEJJIILLLLAA  RREETTOORRNNOO  330000XX330000MMMM  LLAAMMAASS  4455°°    KKOOSSNNEERR    

  
Ud. Suministro e instalación de Rejilla de retorno kosner o similar  fabricada en aluminio color a definir por la dirección facultativa de la obra, 
de 300x300 mm con largueros, con lamas fijas a 45º con compuerta de regulación (-O) y accesorio de fijación, marco, acabado prelacado, 
con malla anti-insectos, preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte del falso techo o pared, Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Totalmente montada y funcionando 

  

  
KoolRL3030 1,000 Ud KOSNER REJILLA RETORNO 300X300MM LAMAS 45° 

KOSNER+LARGUEROS 
24,107 24,11 

  

  mo005 0,332 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 8,29   

  mo104 0,332 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 7,50   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 39,900 0,80   

    3,000 % Costes indirectos 40,700 1,22   

                Precio total por Ud  . 41,92   
      Son cuarenta y un Euros con noventa y dos céntimos   
  88..22..44  IIVV000044  UUdd  KKOOSSNNEERR  RREEJJIILLLLAA  RREETTOORRNNOO  440000XX440000MMMM  LLAAMMAASS  4455°°  KKOOSSNNEERR    

  
Ud. Suministro e instalación de Rejilla de retorno kosner fabricada en aluminio, de 400x400 mm con largueros de 24 x 6 mm, con lamas fijas 
horizontale a 45º (deflexión 0º) con compuerta de regulación (-O) y accesorio de fijación, marco, acabado prelacado, con malla anti-insectos, 
preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte del falso techo o pared, Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Totalmente montada y funcionando. 

  

  
KoolRL2015 1,000 Ud KOSNER REJILLA RETORNO 400X400MM LAMAS 45° 

BLANCA KOSNER 
34,908 34,91 

  

  mo005 0,332 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 8,29   

  mo104 0,332 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 7,50   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 50,700 1,01   

    3,000 % Costes indirectos 51,710 1,55   
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                Precio total por Ud  . 53,26   
      Son cincuenta y tres Euros con veintiseis céntimos   
  88..22..55  IIVV000055  mm  CCoonndduuccttoo  cciirrccuullaarr  ddee  cchhaappaa  ddee  aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo  ddee  220000mmmm    

  

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 
200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o 
de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. 

  

  
mt42cvg410h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple 
lisa, de 200 mm de diámetro. 

0,442 0,44 

  

  

mt42cvg010vd 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, 
autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro y 0,6 
mm de espesor de chapa, suministrado en tramos de 1 m, 
con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

11,734 11,73 

  

  mo013 0,295 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 24,980 7,37   

  mo084 0,147 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 22,620 3,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 22,870 0,46   

    3,000 % Costes indirectos 23,330 0,70   

                Precio total por m  . 24,03   
      Son veinticuatro Euros con tres céntimos   
  88..22..66  IIVV000066  mm  CCoonndduuccttoo  cciirrccuullaarr  ddee  cchhaappaa  ddee  aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo  ddee  331155mmmm..    

  

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 
315 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o 
de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. 

  

  
mt42cvg410k 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple 
lisa, de 315 mm de diámetro. 

0,641 0,64 

  

  

mt42cvg010Ed 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, 
autoconectable macho-hembra, de 315 mm de diámetro y 0,6 
mm de espesor de chapa, suministrado en tramos de 1 m, 
con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

16,027 16,03 

  

  mo013 0,343 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 24,980 8,57   

  mo084 0,196 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 22,620 4,43   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 29,670 0,59   
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                Precio total por Ud  . 53,26   
      Son cincuenta y tres Euros con veintiseis céntimos   
  88..22..55  IIVV000055  mm  CCoonndduuccttoo  cciirrccuullaarr  ddee  cchhaappaa  ddee  aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo  ddee  220000mmmm    

  

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 
200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o 
de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. 

  

  
mt42cvg410h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple 
lisa, de 200 mm de diámetro. 

0,442 0,44 

  

  

mt42cvg010vd 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, 
autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro y 0,6 
mm de espesor de chapa, suministrado en tramos de 1 m, 
con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

11,734 11,73 

  

  mo013 0,295 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 24,980 7,37   

  mo084 0,147 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 22,620 3,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 22,870 0,46   

    3,000 % Costes indirectos 23,330 0,70   

                Precio total por m  . 24,03   
      Son veinticuatro Euros con tres céntimos   
  88..22..66  IIVV000066  mm  CCoonndduuccttoo  cciirrccuullaarr  ddee  cchhaappaa  ddee  aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo  ddee  331155mmmm..    

  

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 
315 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o 
de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. 

  

  
mt42cvg410k 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple 
lisa, de 315 mm de diámetro. 

0,641 0,64 

  

  

mt42cvg010Ed 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, 
autoconectable macho-hembra, de 315 mm de diámetro y 0,6 
mm de espesor de chapa, suministrado en tramos de 1 m, 
con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

16,027 16,03 

  

  mo013 0,343 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 24,980 8,57   

  mo084 0,196 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 22,620 4,43   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 29,670 0,59   

 
 

 
 

    3,000 % Costes indirectos 30,260 0,91   

                Precio total por m  . 31,17   
      Son treinta y un Euros con diecisiete céntimos   
  88..22..77  IIVV000077  UUdd  BBooccaa  ddee  vveennttiillaacciióónn  ppaarraa  eexxtteerriioorreess  ppaarraa  ccoonndduuccttoo  ddee  225500mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo    

  

Boca de ventilación de acero inoxidable, para conducto de 250 mm de diámetro, con embellecedor con visera contra la lluvia y malla de 
protección contra la entrada de hojas y pájaros. 
Incluye: Replanteo. Colocación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt42svi510c 1,000 Ud Boca de ventilación de acero inoxidable, para conducto de 
200 mm de diámetro, con embellecedor con visera contra la 
lluvia y malla de protección contra la entrada de hojas y 
pájaros. 

73,647 73,65 

  

  mo005 0,099 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 2,47   

  mo104 0,099 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 2,24   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 78,360 1,57   

    3,000 % Costes indirectos 79,930 2,40   

                Precio total por Ud  . 82,33   
      Son ochenta y dos Euros con treinta y tres céntimos   
  88..22..88  IIVV000088  UUdd  BBooccaa  ddee  vveennttiillaacciióónn  ppaarraa  eexxtteerriioorreess  ppaarraa  ccoonndduuccttoo  ddee  331155  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo    

  

Boca de ventilación de acero inoxidable, para conducto de 160 mm de diámetro, con embellecedor con visera contra la lluvia y malla de 
protección contra la entrada de hojas y pájaros. 
Incluye: Replanteo. Colocación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt42svi510b 1,000 Ud Boca de ventilación de acero inoxidable, para conducto de 
315 mm de diámetro, con embellecedor con visera contra la 
lluvia y malla de protección contra la entrada de hojas y 
pájaros. 

78,556 78,56 

  

  mo005 0,099 h Oficial 1ª instalador de climatización. 24,980 2,47   

  mo104 0,099 h Ayudante instalador de climatización. 22,590 2,24   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 83,270 1,67   

    3,000 % Costes indirectos 84,940 2,55   

                Precio total por Ud  . 87,49   
      Son ochenta y siete Euros con cuarenta y nueve céntimos   
  88..22..99  IIVV000099  UUdd  EExxttrraaccttoorr  ppaarraa  bbaaññoo  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  vveennttiillaaddoorr  hheelliiccooiiddaall  ddee  bbaajjoo  nniivveell  ssoonnoorroo,,  mmooddeelloo  SSiilleenntt--110000  CCZZ  ""SS&&PP""    

  

Extractor para baño formado por ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silent-100 CZ "S&P" o similar, velocidad 2100 r.p.m., 
potencia máxima de 8 W, caudal de descarga libre 95 m³/h, nivel de presión sonora de 26,5 dBA, de dimensiones 158x109x158 mm, 
diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor con rodamientos de bolas para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 
equipado con piloto indicador de acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt42ebs010o 1,000 Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silent-100 
CZ "S&P", velocidad 2100 r.p.m., potencia máxima de 8 W, 
caudal de descarga libre 95 m³/h, nivel de presión sonora de 
26,5 dBA, de dimensiones 158x109x158 mm, diámetro de 
salida 100 mm, color blanco, motor con rodamientos de 
bolas para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y 
compuerta antirretorno. 

48,990 48,99 

  

  mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 25,020 4,90   

  mo102 0,196 h Ayudante electricista. 22,650 4,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 58,330 1,17   

    3,000 % Costes indirectos 59,500 1,79   

                Precio total por Ud  . 61,29   
      Son sesenta y un Euros con veintinueve céntimos   
  88..22..1100  IIVV001100  mm  CCoonndduuccttoo  fflleexxiibbllee  ddee  aalluummiinniioo//ppoolliiéésstteerr..    

  

Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, de 80 mm de diámetro. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42sfa420a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

conductos flexibles de aluminio/poliéster, de 80 mm de 
diámetro. 

0,160 0,16 

  

  
mt42sfa020ac 1,000 m Tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en 

espiral, de 80 mm de diámetro, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

4,510 4,51 

  

  mo011 0,079 h Oficial 1ª montador. 25,020 1,98   

  mo080 0,039 h Ayudante montador. 22,680 0,88   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,530 0,15   

    3,000 % Costes indirectos 7,680 0,23   

                Precio total por m  . 7,91   
      Son siete Euros con noventa y un céntimos   
  8.3 Fontanería   

  88..33..11  IIFF000011  UUdd  IInnssttaallaacciióónn  iinntteerriioorr  ppaarraa  vveessttuuaarriioo  0011..    

  

Instalación interior de fontanería para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, dos duchas, realizada con tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del 
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de 
derivaciones. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
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mt42ebs010o 1,000 Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silent-100 
CZ "S&P", velocidad 2100 r.p.m., potencia máxima de 8 W, 
caudal de descarga libre 95 m³/h, nivel de presión sonora de 
26,5 dBA, de dimensiones 158x109x158 mm, diámetro de 
salida 100 mm, color blanco, motor con rodamientos de 
bolas para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y 
compuerta antirretorno. 

48,990 48,99 

  

  mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 25,020 4,90   

  mo102 0,196 h Ayudante electricista. 22,650 4,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 58,330 1,17   

    3,000 % Costes indirectos 59,500 1,79   

                Precio total por Ud  . 61,29   
      Son sesenta y un Euros con veintinueve céntimos   
  88..22..1100  IIVV001100  mm  CCoonndduuccttoo  fflleexxiibbllee  ddee  aalluummiinniioo//ppoolliiéésstteerr..    

  

Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, de 80 mm de diámetro. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt42sfa420a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 

conductos flexibles de aluminio/poliéster, de 80 mm de 
diámetro. 

0,160 0,16 

  

  
mt42sfa020ac 1,000 m Tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en 

espiral, de 80 mm de diámetro, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

4,510 4,51 

  

  mo011 0,079 h Oficial 1ª montador. 25,020 1,98   

  mo080 0,039 h Ayudante montador. 22,680 0,88   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,530 0,15   

    3,000 % Costes indirectos 7,680 0,23   

                Precio total por m  . 7,91   
      Son siete Euros con noventa y un céntimos   
  8.3 Fontanería   

  88..33..11  IIFF000011  UUdd  IInnssttaallaacciióónn  iinntteerriioorr  ppaarraa  vveessttuuaarriioo  0011..    

  

Instalación interior de fontanería para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, dos duchas, realizada con tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del 
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de 
derivaciones. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

  

 
 

 
 

  
mt37tpu400a 13,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior. 

0,064 0,86 

  

  

mt37tpu010ag 13,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,420 32,67 

  

  
mt37tpu400b 5,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior. 

0,078 0,42 

  

  

mt37tpu010bg 5,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,897 15,64 

  

  
mt37tpu400c 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm 
de diámetro exterior. 

0,168 2,86 

  

  

mt37tpu010cg 17,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

4,832 82,14 

  

  mt37avu022c 2,000 Ud Válvula de esfera, de latón, de 25 mm de diámetro. 34,928 69,86   

  mo008 6,874 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 171,71   

  mo107 6,874 h Ayudante fontanero. 22,590 155,28   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 531,440 10,63   

    3,000 % Costes indirectos 542,070 16,26   

                Precio total por Ud  . 558,33   
      Son quinientos cincuenta y ocho Euros con treinta y tres céntimos   
  88..33..22  IIFF000022  UUdd  IInnssttaallaacciióónn  iinntteerriioorr  ppaarraa  vveessttuuaarriioo  0022..    

  

Instalación interior de fontanería para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos 
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de 
agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

  

  
mt37tpu400a 13,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior. 

0,064 0,86 

  

  

mt37tpu010ag 13,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,420 32,67 
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mt37tpu400b 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior. 

0,078 1,33 

  

  

mt37tpu010bg 17,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,897 49,25 

  

  mt37avu022b 2,000 Ud Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 25,972 51,94   

  mo008 5,892 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 147,18   

  mo107 5,892 h Ayudante fontanero. 22,590 133,10   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 416,330 8,33   

    3,000 % Costes indirectos 424,660 12,74   

                Precio total por Ud  . 437,40   
      Son cuatrocientos treinta y siete Euros con cuarenta céntimos   
  88..33..33  IIFF000033  mm  TTuubbeerrííaa  ppaarraa  iinnssttaallaacciióónn  iinntteerriioorr,,  eemmppoottrraaddaa  eenn  llaa  ppaarreedd..    

  

Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

  

  
mt37tpu400c 0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm 
de diámetro exterior. 

0,168 0,07 

  

  

mt37tpu010cc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

4,083 4,08 

  

  mo008 0,059 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 1,47   

  mo107 0,059 h Ayudante fontanero. 22,590 1,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,950 0,14   

    3,000 % Costes indirectos 7,090 0,21   

                Precio total por m  . 7,30   
      Son siete Euros con treinta céntimos   
  88..33..44  IIFF000044  UUdd  CCoolleeccttoorr  ddee  pplláássttiiccoo  ((PPPPSSUU)),,  eenn  HH,,  ccoonn  eennttrraaddaa  ddee  2200  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo  yy  ttrreess  ddeerriivvaacciioonneess..    

  
Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro. 
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt37alu105aa 1,000 Ud Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de 

diámetro y tres derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm 
de diámetro. 

9,692 9,69 
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mt37tpu400b 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior. 

0,078 1,33 

  

  

mt37tpu010bg 17,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,897 49,25 

  

  mt37avu022b 2,000 Ud Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 25,972 51,94   

  mo008 5,892 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 147,18   

  mo107 5,892 h Ayudante fontanero. 22,590 133,10   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 416,330 8,33   

    3,000 % Costes indirectos 424,660 12,74   

                Precio total por Ud  . 437,40   
      Son cuatrocientos treinta y siete Euros con cuarenta céntimos   
  88..33..33  IIFF000033  mm  TTuubbeerrííaa  ppaarraa  iinnssttaallaacciióónn  iinntteerriioorr,,  eemmppoottrraaddaa  eenn  llaa  ppaarreedd..    

  

Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

  

  
mt37tpu400c 0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm 
de diámetro exterior. 

0,168 0,07 

  

  

mt37tpu010cc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

4,083 4,08 

  

  mo008 0,059 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 1,47   

  mo107 0,059 h Ayudante fontanero. 22,590 1,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,950 0,14   

    3,000 % Costes indirectos 7,090 0,21   

                Precio total por m  . 7,30   
      Son siete Euros con treinta céntimos   
  88..33..44  IIFF000044  UUdd  CCoolleeccttoorr  ddee  pplláássttiiccoo  ((PPPPSSUU)),,  eenn  HH,,  ccoonn  eennttrraaddaa  ddee  2200  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo  yy  ttrreess  ddeerriivvaacciioonneess..    

  
Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro. 
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt37alu105aa 1,000 Ud Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de 

diámetro y tres derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm 
de diámetro. 

9,692 9,69 

  

 
 

 
 

  mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,414 1,41   

  mo008 0,116 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 2,90   

  mo107 0,116 h Ayudante fontanero. 22,590 2,62   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,620 0,33   

    3,000 % Costes indirectos 16,950 0,51   

                Precio total por Ud  . 17,46   
      Son diecisiete Euros con cuarenta y seis céntimos   
  8.4 Saneamiento   

  88..44..11  IISS000011  UUdd  RReedd  iinntteerriioorr  ddee  eevvaaccuuaacciióónn  ppaarraa  vveessttuuaarriioo  0011    

  

Red interior de evacuación, para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, dos duchas, realizada con tubo de PVC, serie B para la 
red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt36tit010bc 6,450 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,787 11,53 

  

  
mt36tit010gc 2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,449 11,58 

  

  
mt11var009 0,466 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 7,06 

  

  mt11var010 0,233 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 4,89   

  mo008 8,837 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 220,75   

  mo107 4,910 h Ayudante fontanero. 22,590 110,92   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 366,730 7,33   

    3,000 % Costes indirectos 374,060 11,22   

                Precio total por Ud  . 385,28   
      Son trescientos ochenta y cinco Euros con veintiocho céntimos   
  88..44..22  IISS000022  UUdd  RReedd  iinntteerriioorr  ddee  eevvaaccuuaacciióónn  ppaarraa  vveessttuuaarriioo  0022    

  

Red interior de evacuación, para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 
de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso 
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt36tit010bc 4,800 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,787 8,58 
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mt36tit010gc 2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,449 11,58 

  

  
mt11var009 0,384 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 5,82 

  

  mt11var010 0,192 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 4,03   

  mo008 6,874 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 171,71   

  mo107 3,928 h Ayudante fontanero. 22,590 88,73   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 290,450 5,81   

    3,000 % Costes indirectos 296,260 8,89   

                Precio total por Ud  . 305,15   
      Son trescientos cinco Euros con quince céntimos   
  88..44..33  IISS000033  mm  BBaajjaannttee  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddeell  eeddiiffiicciioo  ppaarraa  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  yy  pplluuvviiaalleess  ddee  111100  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo..    

  

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales y fecales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 
0,290 0,29 

  

  
mt36tit010ge 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,938 5,94 

  

  
mt11var009 0,016 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 0,24 

  

  mt11var010 0,008 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 0,17   

  mo008 0,099 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 2,47   

  mo107 0,049 h Ayudante fontanero. 22,590 1,11   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,220 0,20   

    3,000 % Costes indirectos 10,420 0,31   

                Precio total por m  . 10,73   
      Son diez Euros con setenta y tres céntimos   
  88..44..44  IISS000044  mm  CCoolleeccttoorr  ssuussppeennddiiddoo  ddee  rreedd  hhoorriizzoonnttaall,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttuubboo  ddee  PPVVCC,,  sseerriiee  BB,,  ddee  111100  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo..    

  

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con 
adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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mt36tit010gc 2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,449 11,58 

  

  
mt11var009 0,384 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 5,82 

  

  mt11var010 0,192 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 4,03   

  mo008 6,874 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 171,71   

  mo107 3,928 h Ayudante fontanero. 22,590 88,73   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 290,450 5,81   

    3,000 % Costes indirectos 296,260 8,89   

                Precio total por Ud  . 305,15   
      Son trescientos cinco Euros con quince céntimos   
  88..44..33  IISS000033  mm  BBaajjaannttee  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddeell  eeddiiffiicciioo  ppaarraa  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  yy  pplluuvviiaalleess  ddee  111100  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo..    

  

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales y fecales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 
0,290 0,29 

  

  
mt36tit010ge 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,938 5,94 

  

  
mt11var009 0,016 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 0,24 

  

  mt11var010 0,008 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 0,17   

  mo008 0,099 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 2,47   

  mo107 0,049 h Ayudante fontanero. 22,590 1,11   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,220 0,20   

    3,000 % Costes indirectos 10,420 0,31   

                Precio total por m  . 10,73   
      Son diez Euros con setenta y tres céntimos   
  88..44..44  IISS000044  mm  CCoolleeccttoorr  ssuussppeennddiiddoo  ddee  rreedd  hhoorriizzoonnttaall,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttuubboo  ddee  PPVVCC,,  sseerriiee  BB,,  ddee  111100  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo..    

  

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con 
adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 
 

 
 

  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 
0,290 0,29 

  

  
mt36tit010gj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

7,207 7,57 

  

  
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 0,61 

  

  mt11var010 0,032 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 0,67   

  mo008 0,147 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 3,67   

  mo107 0,133 h Ayudante fontanero. 22,590 3,00   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15,810 0,32   

    3,000 % Costes indirectos 16,130 0,48   

                Precio total por m  . 16,61   
      Son dieciseis Euros con sesenta y un céntimos   
  88..44..55  IISS000055  mm  VVeennttiillaacciióónn  pprriimmaarriiaa,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttuubboo  ddee  PPVVCC,,  sseerriiee  BB,,  ddee  5500  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo..    

  

Ventilación primaria, formado por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de 
los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt36tit400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 
0,045 0,05 

  

  
mt36tit010cj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,045 3,20 

  

  
mt11var009 0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 0,38 

  

  mt11var010 0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 0,42   

  mo008 0,099 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 2,47   

  mo107 0,081 h Ayudante fontanero. 22,590 1,83   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,350 0,17   

    3,000 % Costes indirectos 8,520 0,26   

                Precio total por m  . 8,78   
      Son ocho Euros con setenta y ocho céntimos   
  88..44..66  IISS000066  mm  CCoolleeccttoorr  ssuussppeennddiiddoo  ddee  rreedd  hhoorriizzoonnttaall,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttuubboo  ddee  PPVVCC,,  sseerriiee  BB,,  ddee  7755  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo..    
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Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con 
adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 
0,144 0,14 

  

  
mt36tit010dj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

4,499 4,72 

  

  
mt11var009 0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 0,42 

  

  mt11var010 0,022 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 0,46   

  mo008 0,148 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 3,70   

  mo107 0,079 h Ayudante fontanero. 22,590 1,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,220 0,22   

    3,000 % Costes indirectos 11,440 0,34   

                Precio total por m  . 11,78   
      Son once Euros con setenta y ocho céntimos   
  8.5 Electricidad   

  88..55..11  IIEE000011  UUdd  RReedd  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  iinntteerriioorr  ppaarraa  ggiimmnnaassiioo..    

  

Red eléctrica de distribución interior para gimnasio, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 
formado por caja empotrable de material aislante con puerta transparente, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 4 
interruptores diferenciales de 40 A, 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 
16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con 
IP547, para canalización empotrada: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 
circuito para ventilación, 2 circuitos para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de 
los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cgm040n 1,000 Ud Caja empotrable con puerta transparente, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con 
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

29,694 29,69 

  

  

mt35cgm021abeap 1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar 
(4P), con 6 kA de poder de corte, de 63 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

212,131 212,13 

  

  
mt35cgm029ah 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 

módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

92,206 92,21 
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Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada con 
adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 

tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 
0,144 0,14 

  

  
mt36tit010dj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

4,499 4,72 

  

  
mt11var009 0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 
15,155 0,42 

  

  mt11var010 0,022 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,005 0,46   

  mo008 0,148 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 3,70   

  mo107 0,079 h Ayudante fontanero. 22,590 1,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,220 0,22   

    3,000 % Costes indirectos 11,440 0,34   

                Precio total por m  . 11,78   
      Son once Euros con setenta y ocho céntimos   
  8.5 Electricidad   

  88..55..11  IIEE000011  UUdd  RReedd  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  iinntteerriioorr  ppaarraa  ggiimmnnaassiioo..    

  

Red eléctrica de distribución interior para gimnasio, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 
formado por caja empotrable de material aislante con puerta transparente, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 4 
interruptores diferenciales de 40 A, 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 
16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con 
IP547, para canalización empotrada: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 
circuito para ventilación, 2 circuitos para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; 
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de 
los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cgm040n 1,000 Ud Caja empotrable con puerta transparente, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con 
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

29,694 29,69 

  

  

mt35cgm021abeap 1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar 
(4P), con 6 kA de poder de corte, de 63 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

212,131 212,13 

  

  
mt35cgm029ah 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 

módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

92,206 92,21 

  

 
 

 
 

  
mt35cgm029ab 3,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 

módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

94,688 284,06 

  

  

mt35cgm021bbbab 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar 
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

12,559 50,24 

  

  

mt35cgm021bbbad 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar 
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

12,785 25,57 

  

  

mt35cgm021bbbah 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar 
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

14,229 28,46 

  

  

mt35aia040a 222,440 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, 
de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (suelos, paredes y 
techos). Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,499 111,00 

  

  

mt35aia040c 127,820 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, 
de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (suelos, paredes y 
techos). Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,781 99,83 

  

  
mt35caj020a 8,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado 

de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 
1,725 13,80 

  

  
mt35caj020b 4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado 

de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 
2,318 9,27 

  

  mt35caj010a 34,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,148 5,03   

  mt35caj010b 23,000 Ud Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 0,188 4,32   

  

mt35cun020b 804,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según 
UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 
211025. 

0,627 504,11 

  

  

mt35cun020d 770,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según 
UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 
211025. 

1,335 1.027,95 
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mt33seg200a 6,000 Ud Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color blanco, 

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

8,905 53,43 

  

  
mt33seg211a 2,000 Ud Doble interruptor, gama media, con tecla de color blanco, 

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

13,462 26,92 

  

  
mt33seg201a 6,000 Ud Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color blanco, 

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

13,914 83,48 

  

  
mt33seg212a 4,000 Ud Doble conmutador, gama media, con tecla de color blanco, 

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

15,672 62,69 

  

  
mt33seg207a 20,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de 

color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

9,266 185,32 

  

  mt35www010 6,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,383 8,30   

  mo003 24,549 h Oficial 1ª electricista. 25,020 614,22   

  mo102 24,549 h Ayudante electricista. 22,650 556,03   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4.088,060 81,76   

    3,000 % Costes indirectos 4.169,820 125,09   

                Precio total por Ud  . 4.294,91   
      Son cuatro mil doscientos noventa y cuatro Euros con noventa y un céntimos   
  88..55..22  IIEE000022  UUdd  UUdd..  PPuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  eemmppoottrraarr  SSiimmoonn  CCiimmaa  550000..    

  

Ud. Puesto de trabajo de empotrar Simon Cima 500 de 4 módulos o similar, blanco o negro a definir por la dirección facultativa de la obra, 
integrado por cubeta de empotrar de 4 módulos, marco bastidor de 4 módulos, blanco, una base doble Schuko blanca, una base doble 
Schuko roja, 1 toma de datos y 1 toma HDMI, incluso caja de derivación, tramo desde ésta a mecanismo, mediante tubo corrugado libre de 
halógenos D20 empotrado en pares y  cable H07Z1-K 2x1x2,5+TT, incluso medios y materiales auxiliares, montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

  51020104-039 1,000 Ud Cajetín de empotrar CIMA500 4 módulos 10,281 10,28   

  51010104-030 1,000   Marco bastidor para caja empotrada CIMA500 4 módulos 11,233 11,23   

  50010432-030 1,000   Base doble Schuko 2P+TT CIMA500 blanca 9,272 9,27   

  50010437-030 1,000   Base doble Schuko 2P+TT CIMA500 roja 9,279 9,28   

  50000089-030 1,000   Placa plana para dos conectores VD con guardapolvo, blanca 4,177 4,18   

  50012088-030 2,000   Placa adaptadora mecanismos K45 1,188 2,38   

  K4512hdmiWH 1,000   Placa serie K45 1/2 conector HDMII hembra /9 blanca 17,930 17,93   

  K4512tapciega 1,000   Tapa blanca serie K45 1/2 módulo 1,178 1,18   

  mtcjade105 1,000 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 1,83   

  mt35aia20lh 6,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 2,10   

  mtcu75025z1 12,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 2,5 mm2 Cu 450/750V 0,379 4,55   

  mo003 1,473 h Oficial 1ª electricista. 25,020 36,85   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 111,060 2,22   
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mt33seg200a 6,000 Ud Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color blanco, 

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

8,905 53,43 

  

  
mt33seg211a 2,000 Ud Doble interruptor, gama media, con tecla de color blanco, 

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

13,462 26,92 

  

  
mt33seg201a 6,000 Ud Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color blanco, 

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

13,914 83,48 

  

  
mt33seg212a 4,000 Ud Doble conmutador, gama media, con tecla de color blanco, 

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

15,672 62,69 

  

  
mt33seg207a 20,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de 

color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

9,266 185,32 

  

  mt35www010 6,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,383 8,30   

  mo003 24,549 h Oficial 1ª electricista. 25,020 614,22   

  mo102 24,549 h Ayudante electricista. 22,650 556,03   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4.088,060 81,76   

    3,000 % Costes indirectos 4.169,820 125,09   

                Precio total por Ud  . 4.294,91   
      Son cuatro mil doscientos noventa y cuatro Euros con noventa y un céntimos   
  88..55..22  IIEE000022  UUdd  UUdd..  PPuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  eemmppoottrraarr  SSiimmoonn  CCiimmaa  550000..    

  

Ud. Puesto de trabajo de empotrar Simon Cima 500 de 4 módulos o similar, blanco o negro a definir por la dirección facultativa de la obra, 
integrado por cubeta de empotrar de 4 módulos, marco bastidor de 4 módulos, blanco, una base doble Schuko blanca, una base doble 
Schuko roja, 1 toma de datos y 1 toma HDMI, incluso caja de derivación, tramo desde ésta a mecanismo, mediante tubo corrugado libre de 
halógenos D20 empotrado en pares y  cable H07Z1-K 2x1x2,5+TT, incluso medios y materiales auxiliares, montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

  51020104-039 1,000 Ud Cajetín de empotrar CIMA500 4 módulos 10,281 10,28   

  51010104-030 1,000   Marco bastidor para caja empotrada CIMA500 4 módulos 11,233 11,23   

  50010432-030 1,000   Base doble Schuko 2P+TT CIMA500 blanca 9,272 9,27   

  50010437-030 1,000   Base doble Schuko 2P+TT CIMA500 roja 9,279 9,28   

  50000089-030 1,000   Placa plana para dos conectores VD con guardapolvo, blanca 4,177 4,18   

  50012088-030 2,000   Placa adaptadora mecanismos K45 1,188 2,38   

  K4512hdmiWH 1,000   Placa serie K45 1/2 conector HDMII hembra /9 blanca 17,930 17,93   

  K4512tapciega 1,000   Tapa blanca serie K45 1/2 módulo 1,178 1,18   

  mtcjade105 1,000 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 1,83   

  mt35aia20lh 6,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 2,10   

  mtcu75025z1 12,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 2,5 mm2 Cu 450/750V 0,379 4,55   

  mo003 1,473 h Oficial 1ª electricista. 25,020 36,85   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 111,060 2,22   

 
 

 
 

    3,000 % Costes indirectos 113,280 3,40   

                Precio total por Ud  . 116,68   
      Son ciento dieciseis Euros con sesenta y ocho céntimos   
  88..55..33  IIEE000033  mm  CCaannaalliizzaacciióónn  ddee  ttuubboo  ddee  PPVVCC,,  sseerriiee  BB,,  ddee  5500  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo..    

  

Canalización de tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios y piezas 
especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt36tie010cc 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,428 2,43 

  

  mo003 0,049 h Oficial 1ª electricista. 25,020 1,23   

  mo102 0,049 h Ayudante electricista. 22,650 1,11   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,770 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 4,870 0,15   

                Precio total por m  . 5,02   
      Son cinco Euros con dos céntimos   
  88..55..44  IIEE000044  UUdd  IInnssttaallaacciióónn  ddee  ppaarraarrrraayyooss  ddee  llaa  aanntteennaa  eexxiisstteennttee,,  eenn  llaa  nnuueevvaa  aanntteennaa..    

  
Instalación de pararrayos de la antena existente, en la nueva antena. Incluso pequeño. Totalmente montado y funcionando. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt41paa050a 1,000 Ud Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora 

de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. 
14,729 14,73 

  

  
mt41paa052a 1,000 Ud Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con 

sistema de bisagra, para unión de pletinas conductoras de 
entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección. 

19,639 19,64 

  

  
mt41pca020a 1,000 Ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la 

protección de la bajada de la pletina conductora. 
14,729 14,73 

  

  
mt35ata010a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 

mm, con tapa de registro. 
24,549 24,55 

  

  
mt35ata020a 1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 

eléctrica. 
29,458 29,46 

  

  
mt41paa140a 1,000 Ud Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a 

cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina 
conductora de cobre estañado de 30x2 mm. 

12,127 12,13 

  

  
mt35ata030a 1,000 Ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, 

para la preparación de 20 litros de mejorador de la 
conductividad de puestas a tierra. 

29,458 29,46 

  

  mo007 1,964 h Oficial 1ª instalador de pararrayos. 25,020 49,14   

  mo106 1,964 h Ayudante instalador de pararrayos. 22,650 44,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 238,320 4,77   
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    3,000 % Costes indirectos 243,090 7,29   

                Precio total por Ud  . 250,38   
      Son doscientos cincuenta Euros con treinta y ocho céntimos   

  88..55..55  IIEE000055  mm  CCaannaalliizzaacciióónn  ddee  ttuubboo  ccuurrvvaabbllee  ddee  PPVVCC,,  ttrraannssvveerrssaallmmeennttee  eelláássttiiccoo,,  ccoorrrruuggaaddoo,,  ddee  ccoolloorr  ggrriiss,,  ddee  1166  mmmm  ddee  
ddiiáámmeettrroo  nnoommiinnaall,,  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  ccoommpprreessiióónn  775500  NN,,  ccoonn  ggrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn  IIPP554477..    

  

Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 750 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35aia040a 1,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, 
de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (suelos, paredes y 
techos). Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,499 0,50 

  

  mo003 0,019 h Oficial 1ª electricista. 25,020 0,48   

  mo102 0,024 h Ayudante electricista. 22,650 0,54   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,520 0,03   

    3,000 % Costes indirectos 1,550 0,05   

                Precio total por m  . 1,60   
      Son un Euro con sesenta céntimos   
  8.6 Iluminación   

  88..66..11  IILL000011  UUdd  CCEELLEERR  PPAANNEELL  LLEEDD  CCEELLLL    6600XX6600  3366WW  44000000KK  222200VV  UUGGRR<<1177  33990000LLMM  BBLL  CCEELLEERR    

  
Ud. Suministro e instalacioón de panel CELER PANEL LED CELL  60X60 36W 4000K 220V UGR<17 3900LM BL CELER o similar, empotrado 
en techo registrables tipo Celer o equivalente de 60x60 incluyendo punto de luz con p.p. de caja de derivación y tramo de hasta 3 m de 
conductores unipolares H07Z1-k(AS) 2x1,5+TT mm2 en tubo flexible corrugado libre de halógenos, instalado en falso techo, incluso medios 
y materiales auxiliares, ecotasa, etc. Totalmente instalada, conectada y probada. 

  

  
7100005013 1,000 Ud CELER PANEL LED CELL  60X60 36W 4000K 220V UGR<17 

3900LM BL CELER 
77,929 77,93 

  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mtcjade105 0,250 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 0,46   

  mt35aia20lh 3,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 1,05   

  mtcu75015z1 9,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 1,5 mm2 Cu 450/750V 0,341 3,07   

  mo003 0,393 h Oficial 1ª electricista. 25,020 9,83   

  mo102 0,393 h Ayudante electricista. 22,650 8,90   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 101,730 2,03   

    3,000 % Costes indirectos 103,760 3,11   

                Precio total por Ud  . 106,87   
      Son ciento seis Euros con ochenta y siete céntimos   
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    3,000 % Costes indirectos 243,090 7,29   

                Precio total por Ud  . 250,38   
      Son doscientos cincuenta Euros con treinta y ocho céntimos   

  88..55..55  IIEE000055  mm  CCaannaalliizzaacciióónn  ddee  ttuubboo  ccuurrvvaabbllee  ddee  PPVVCC,,  ttrraannssvveerrssaallmmeennttee  eelláássttiiccoo,,  ccoorrrruuggaaddoo,,  ddee  ccoolloorr  ggrriiss,,  ddee  1166  mmmm  ddee  
ddiiáámmeettrroo  nnoommiinnaall,,  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  ccoommpprreessiióónn  775500  NN,,  ccoonn  ggrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn  IIPP554477..    

  

Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 750 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35aia040a 1,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, 
de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (suelos, paredes y 
techos). Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,499 0,50 

  

  mo003 0,019 h Oficial 1ª electricista. 25,020 0,48   

  mo102 0,024 h Ayudante electricista. 22,650 0,54   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,520 0,03   

    3,000 % Costes indirectos 1,550 0,05   

                Precio total por m  . 1,60   
      Son un Euro con sesenta céntimos   
  8.6 Iluminación   

  88..66..11  IILL000011  UUdd  CCEELLEERR  PPAANNEELL  LLEEDD  CCEELLLL    6600XX6600  3366WW  44000000KK  222200VV  UUGGRR<<1177  33990000LLMM  BBLL  CCEELLEERR    

  
Ud. Suministro e instalacioón de panel CELER PANEL LED CELL  60X60 36W 4000K 220V UGR<17 3900LM BL CELER o similar, empotrado 
en techo registrables tipo Celer o equivalente de 60x60 incluyendo punto de luz con p.p. de caja de derivación y tramo de hasta 3 m de 
conductores unipolares H07Z1-k(AS) 2x1,5+TT mm2 en tubo flexible corrugado libre de halógenos, instalado en falso techo, incluso medios 
y materiales auxiliares, ecotasa, etc. Totalmente instalada, conectada y probada. 

  

  
7100005013 1,000 Ud CELER PANEL LED CELL  60X60 36W 4000K 220V UGR<17 

3900LM BL CELER 
77,929 77,93 

  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mtcjade105 0,250 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 0,46   

  mt35aia20lh 3,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 1,05   

  mtcu75015z1 9,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 1,5 mm2 Cu 450/750V 0,341 3,07   

  mo003 0,393 h Oficial 1ª electricista. 25,020 9,83   

  mo102 0,393 h Ayudante electricista. 22,650 8,90   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 101,730 2,03   

    3,000 % Costes indirectos 103,760 3,11   

                Precio total por Ud  . 106,87   
      Son ciento seis Euros con ochenta y siete céntimos   

 
 

 
 

  88..66..22  IILL000022  UUdd  CCEELLEERR  DDOOWWNNLLIIGGHHTT  TTRREENNDD  EEVVOO  CCOORRTTEE  ØØ220000  3300WW  44000000KK  IIPP4444  BBLLAANNCCOO  CCEELLEERR    

  
Ud. Suministro e instalación de CELER DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø200 30W 4000K IP44 BLANCO CELER o similar empotrado en falso 
techo, incluyendo punto de luz con p.p. de caja de derivación y tramo de hasta 3 m de conductores unipolares H07Z1-k(AS) 2x1,5+TT mm2 
en tubo flexible corrugado libre de halógenos, instalado en falso techo, incluso medios y materiales auxiliares, ecotasa, etc. Totalmente 
instalada, conectada y probada. 

  

  
7102930ppp228 1,000 Ud CELER DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø200 20W 4000K 

IP44 BLANCO CELER 
32,179 32,18 

  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mtcjade105 0,250 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 0,46   

  mt35aia20lh 3,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 1,05   

  mtcu75015z1 9,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 1,5 mm2 Cu 450/750V 0,341 3,07   

  mo003 0,393 h Oficial 1ª electricista. 25,020 9,83   

  mo102 0,393 h Ayudante electricista. 22,650 8,90   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 55,980 1,12   

    3,000 % Costes indirectos 57,100 1,71   

                Precio total por Ud  . 58,81   
      Son cincuenta y ocho Euros con ochenta y un céntimos   
  88..66..33  IIIILL000033  UUdd  CCEELLEERR  DDOOWWNNLLIIGGHHTT  TTRREENNDD  EEVVOO  CCOORRTTEE  ØØ220000  2200WW  44000000KK  IIPP4444  BBLLAANNCCOO  CCEELLEERR    

  
Ud. Suministro e instalación de CELER DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø200 20W 4000K IP44 BLANCO CELER o similar empotrado en falso 
techo, incluyendo punto de luz con p.p. de caja de derivación y tramo de hasta 3 m de conductores unipolares H07Z1-k(AS) 2x1,5+TT mm2 
en tubo flexible corrugado libre de halógenos, instalado en falso techo, incluso medios y materiales auxiliares, ecotasa, etc. Totalmente 
instalada, conectada y probada. 

  

  
7102930228 1,000 Ud CELER DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø200 20W 4000K 

IP44 BLANCO CELER 
28,280 28,28 

  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mtcjade105 0,250 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 0,46   

  mt35aia20lh 3,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 1,05   

  mtcu75015z1 9,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 1,5 mm2 Cu 450/750V 0,341 3,07   

  mo003 0,393 h Oficial 1ª electricista. 25,020 9,83   

  mo102 0,393 h Ayudante electricista. 22,650 8,90   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 52,080 1,04   

    3,000 % Costes indirectos 53,120 1,59   

                Precio total por Ud  . 54,71   
      Son cincuenta y cuatro Euros con setenta y un céntimos   
  88..66..44  IILL000044  UUdd  CCEELLEERR  AARROO  RREEDDOONNDDOO  CCOONNFFOORRTT  VVIISSUUAALL  4400MMMM  BBLLAANNCCOO  GGUU1100  PPLLUUSS  CCEELLEERR    

  
Ud. Suministro e instalación de CELER ARO REDONDO CONFORT VISUAL 40MM BLANCO GU10 PLUS CELER o similar empotrado en falso 
techo, incluyendo punto de luz con p.p. de caja de derivación y tramo de hasta 3 m de conductores unipolares H07Z1-k(AS) 2x1,5+TT mm2 
en tubo flexible corrugado libre de halógenos, instalado en falso techo, incluso medios y materiales auxiliares, ecotasa, etc. Totalmente 
instalada, conectada y probada. 
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7102967y667po8 1,000 Ud CELER ARO REDONDO CONFORT VISUAL 40MM BLANCO 

GU10 PLUS CELER 
6,756 6,76 

  

  
97988544478988uhj
8 

1,000 Ud CELER LAMPARA LED GU10 6.5W 60° 3000K 230V 720LM 
CELER 

4,468 4,47 
  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mtcjade105 0,250 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 0,46   

  mt35aia20lh 3,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 1,05   

  mtcu75015z1 9,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 1,5 mm2 Cu 450/750V 0,341 3,07   

  mo003 0,393 h Oficial 1ª electricista. 25,020 9,83   

  mo102 0,393 h Ayudante electricista. 22,650 8,90   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 35,030 0,70   

    3,000 % Costes indirectos 35,730 1,07   

                Precio total por Ud  . 36,80   
      Son treinta y seis Euros con ochenta céntimos   
  88..66..55  IILL000055  UUdd  VVEELLUUMM  LLUUMMIINNAARRIIAA  TTRRAAVVEELL  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  11,,44MM  44225500LLMM  884400  BBLL  CCOONN  TTAAPPAASS  IINNCCLLUUIIDDAASS    

  

Luminaria lineal, VELUM LUMINARIA TRAVEL SUPERFICIE 1,4M 4250LM 840 BL CON TAPAS INCLUIDAS, con cuerpo de luminaria formado 
por perfiles de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color ; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior 
acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt34ode470nd 1,000 Ud VELUM LUMINARIA TRAVEL SUPERFICIE 1,4M 4250LM 840 

BL CON TAPAS INCLUIDAS 
156,041 156,04 

  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 25,020 4,90   

  mo102 0,196 h Ayudante electricista. 22,650 4,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 165,870 3,32   

    3,000 % Costes indirectos 169,190 5,08   

                Precio total por Ud  . 174,27   
      Son ciento setenta y cuatro Euros con veintisiete céntimos   
  88..66..66  IILL000066  UUdd  VVEELLUUMM  LLUUMMIINNAARRIIAA  TTRRAAVVEELL  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  11,,44MM  44225500LLMM  884400  BBLL  CCOONN  TTAAPPAASS  IINNCCLLUUIIDDAASS    

  

Luminaria lineal, VELUM LUMINARIA TRAVEL SUPERFICIE 1,4M 4250LM 840 BL CON TAPAS INCLUIDAS, con cuerpo de luminaria formado 
por perfiles de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color ; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior 
acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt34ode470npo098d 1,000 Ud VELUM LUMINARIA TRAVEL SUPERFICIE 1,4M 7100LM 840 

BL CON TAPAS INCLUIDAS 
179,412 179,41 

  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 25,020 4,90   
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7102967y667po8 1,000 Ud CELER ARO REDONDO CONFORT VISUAL 40MM BLANCO 

GU10 PLUS CELER 
6,756 6,76 

  

  
97988544478988uhj
8 

1,000 Ud CELER LAMPARA LED GU10 6.5W 60° 3000K 230V 720LM 
CELER 

4,468 4,47 
  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mtcjade105 0,250 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 0,46   

  mt35aia20lh 3,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 1,05   

  mtcu75015z1 9,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 1,5 mm2 Cu 450/750V 0,341 3,07   

  mo003 0,393 h Oficial 1ª electricista. 25,020 9,83   

  mo102 0,393 h Ayudante electricista. 22,650 8,90   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 35,030 0,70   

    3,000 % Costes indirectos 35,730 1,07   

                Precio total por Ud  . 36,80   
      Son treinta y seis Euros con ochenta céntimos   
  88..66..55  IILL000055  UUdd  VVEELLUUMM  LLUUMMIINNAARRIIAA  TTRRAAVVEELL  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  11,,44MM  44225500LLMM  884400  BBLL  CCOONN  TTAAPPAASS  IINNCCLLUUIIDDAASS    

  

Luminaria lineal, VELUM LUMINARIA TRAVEL SUPERFICIE 1,4M 4250LM 840 BL CON TAPAS INCLUIDAS, con cuerpo de luminaria formado 
por perfiles de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color ; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior 
acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt34ode470nd 1,000 Ud VELUM LUMINARIA TRAVEL SUPERFICIE 1,4M 4250LM 840 

BL CON TAPAS INCLUIDAS 
156,041 156,04 

  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 25,020 4,90   

  mo102 0,196 h Ayudante electricista. 22,650 4,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 165,870 3,32   

    3,000 % Costes indirectos 169,190 5,08   

                Precio total por Ud  . 174,27   
      Son ciento setenta y cuatro Euros con veintisiete céntimos   
  88..66..66  IILL000066  UUdd  VVEELLUUMM  LLUUMMIINNAARRIIAA  TTRRAAVVEELL  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  11,,44MM  44225500LLMM  884400  BBLL  CCOONN  TTAAPPAASS  IINNCCLLUUIIDDAASS    

  

Luminaria lineal, VELUM LUMINARIA TRAVEL SUPERFICIE 1,4M 4250LM 840 BL CON TAPAS INCLUIDAS, con cuerpo de luminaria formado 
por perfiles de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color ; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior 
acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt34ode470npo098d 1,000 Ud VELUM LUMINARIA TRAVEL SUPERFICIE 1,4M 7100LM 840 

BL CON TAPAS INCLUIDAS 
179,412 179,41 

  

  ecotasa01 1,000 Ud Ecotasa 01 0,491 0,49   

  mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 25,020 4,90   

 
 

 
 

  mo102 0,196 h Ayudante electricista. 22,650 4,44   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 189,240 3,78   

    3,000 % Costes indirectos 193,020 5,79   

                Precio total por Ud  . 198,81   
      Son ciento noventa y ocho Euros con ochenta y un céntimos   
  8.7 Contra incendios   

  
88..77..11  IIOO000011  UUdd  EExxttiinnttoorr  ppoorrttááttiill  ddee  ppoollvvoo  qquuíímmiiccoo  AABBCC  ppoolliivvaalleennttee  aannttiibbrraassaa,,  ccoonn  pprreessiióónn  iinnccoorrppoorraaddaa,,  ddee  eeffiiccaacciiaa  2211AA--

114444BB--CC,,  ccoonn  66  kkgg  ddee  aaggeennttee  eexxttiinnttoorr,,  ccoonn  mmaannóómmeettrroo  yy  mmaanngguueerraa  ccoonn  bbooqquuiillllaa  ddiiffuussoorraa..  IInncclluussoo  ssooppoorrttee  yy  
aacccceessoorriiooss  ddee  mmoonnttaajjee..  

  

  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.   

  

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg 
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

43,373 43,37 

  

  mo113 0,110 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 45,670 0,91   

    3,000 % Costes indirectos 46,580 1,40   

                Precio total por Ud  . 47,98   
      Son cuarenta y siete Euros con noventa y ocho céntimos   

  88..77..22  IIOO000022  UUdd  EExxttiinnttoorr  ppoorrttááttiill  ddee  nniieevvee  ccaarrbbóónniiccaa  CCOO22,,  ddee  eeffiiccaacciiaa  3344BB,,  ccoonn  22  kkgg  ddee  aaggeennttee  eexxttiinnttoorr,,  ccoonn  vvaassoo  ddiiffuussoorr..  
IInncclluussoo  ssooppoorrttee  yy  aacccceessoorriiooss  ddee  mmoonnttaajjee..    

  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de 
montaje.   

  
mt41ixo010a 1,000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 

2 kg de agente extintor, con vaso difusor, con accesorios de 
montaje, según UNE-EN 3. 

45,887 45,89 

  

  mo113 0,132 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,76   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 48,650 0,97   

    3,000 % Costes indirectos 49,620 1,49   

                Precio total por Ud  . 51,11   
      Son cincuenta y un Euros con once céntimos   

  88..77..33  IIOO000033  UUdd  PPllaaccaa  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  eeqquuiippooss  ccoonnttrraa  iinncceennddiiooss,,  ddee  PPVVCC  ffoottoolluummiinniisscceennttee,,  ccoonn  ccaatteeggoorrííaa  ddee  
ffoottoolluummiinniisscceenncciiaa  AA  sseeggúúnn  UUNNEE  2233003355--44,,  ddee  221100xx221100  mmmm..  IInncclluussoo  eelleemmeennttooss  ddee  ffiijjaacciióónn..    

  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 
210x210 mm. Incluso elementos de fijación.   

  

mt41sny010ga 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC 
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según 
UNE 23035-4, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso 
elementos de fijación. 

5,999 6,00 

  

  mo113 0,331 h Peón ordinario construcción. 20,940 6,93   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,930 0,26   

    3,000 % Costes indirectos 13,190 0,40   
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                Precio total por Ud  . 13,59   
      Son trece Euros con cincuenta y nueve céntimos   

  88..77..44  IIOO000044  UUdd  PPllaaccaa  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  mmeeddiiooss  ddee  eevvaaccuuaacciióónn,,  ddee  PPVVCC  ffoottoolluummiinniisscceennttee,,  ccoonn  ccaatteeggoorrííaa  ddee  
ffoottoolluummiinniisscceenncciiaa  AA  sseeggúúnn  UUNNEE  2233003355--44,,  ddee  222244xx222244  mmmm..  IInncclluussoo  eelleemmeennttooss  ddee  ffiijjaacciióónn..    

  Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 
224x224 mm. Incluso elementos de fijación.   

  

mt41sny020da 1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC 
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según 
UNE 23035-4, de 224x224 mm, según UNE 23034. Incluso 
elementos de fijación. 

9,139 9,14 

  

  mo113 0,331 h Peón ordinario construcción. 20,940 6,93   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,070 0,32   

    3,000 % Costes indirectos 16,390 0,49   

                Precio total por Ud  . 16,88   
      Son dieciseis Euros con ochenta y ocho céntimos   
  88..77..55  IIOO000066  UUdd  BBllooqquuee  aauuttóónnoommoo  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  LLEEDD  eemmpp..  440000  llmm  11hh    

  

Ud. Suministro e instalación de bloque autónomo para alumbrado de emergencia según ITC-BT-28 para empotar en falso techo  y normas 
UNE por ésta citadas, LED tipo Aerlux Serie 10 o similar de 400 lm IP20, 10-400T con batería de NiCd para una hora de autonmía, y piloto 
LED de estado de batería, incluyendo punto de luz con p.p. de caja de derivación y tramo de hasta 3 m de conductores unipolares H07Z1-
k(AS) 2x1,5mm2, tubo flexible corrugado libre de halógenos en falso techo, incluso medios y materiales auxiliares, etc. Totalmente instalado, 
conectado y probado. Se deberá de realizar un estudio lumínico tipo dialux para asegurar el cumlimineto con la normativa apllicable. 

  

  
720871004- 1,000 Ud Bloque Emerg. bat. NiCd 1 h Aut. LED 400 lm IP20 NP 

c/piloto 
25,992 25,99 

  

  mtcjade105 0,500 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 0,92   

  mt35aia20lh 3,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 1,05   

  mtcu75015z1 6,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 1,5 mm2 Cu 450/750V 0,341 2,05   

  mo003 0,246 h Oficial 1ª electricista. 25,020 6,15   

  mo102 0,246 h Ayudante electricista. 22,650 5,57   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 41,730 0,83   

    3,000 % Costes indirectos 42,560 1,28   

                Precio total por Ud  . 43,84   
      Son cuarenta y tres Euros con ochenta y cuatro céntimos    
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                Precio total por Ud  . 13,59   
      Son trece Euros con cincuenta y nueve céntimos   

  88..77..44  IIOO000044  UUdd  PPllaaccaa  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  mmeeddiiooss  ddee  eevvaaccuuaacciióónn,,  ddee  PPVVCC  ffoottoolluummiinniisscceennttee,,  ccoonn  ccaatteeggoorrííaa  ddee  
ffoottoolluummiinniisscceenncciiaa  AA  sseeggúúnn  UUNNEE  2233003355--44,,  ddee  222244xx222244  mmmm..  IInncclluussoo  eelleemmeennttooss  ddee  ffiijjaacciióónn..    

  Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 
224x224 mm. Incluso elementos de fijación.   

  

mt41sny020da 1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC 
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según 
UNE 23035-4, de 224x224 mm, según UNE 23034. Incluso 
elementos de fijación. 

9,139 9,14 

  

  mo113 0,331 h Peón ordinario construcción. 20,940 6,93   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,070 0,32   

    3,000 % Costes indirectos 16,390 0,49   

                Precio total por Ud  . 16,88   
      Son dieciseis Euros con ochenta y ocho céntimos   
  88..77..55  IIOO000066  UUdd  BBllooqquuee  aauuttóónnoommoo  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  LLEEDD  eemmpp..  440000  llmm  11hh    

  

Ud. Suministro e instalación de bloque autónomo para alumbrado de emergencia según ITC-BT-28 para empotar en falso techo  y normas 
UNE por ésta citadas, LED tipo Aerlux Serie 10 o similar de 400 lm IP20, 10-400T con batería de NiCd para una hora de autonmía, y piloto 
LED de estado de batería, incluyendo punto de luz con p.p. de caja de derivación y tramo de hasta 3 m de conductores unipolares H07Z1-
k(AS) 2x1,5mm2, tubo flexible corrugado libre de halógenos en falso techo, incluso medios y materiales auxiliares, etc. Totalmente instalado, 
conectado y probado. Se deberá de realizar un estudio lumínico tipo dialux para asegurar el cumlimineto con la normativa apllicable. 

  

  
720871004- 1,000 Ud Bloque Emerg. bat. NiCd 1 h Aut. LED 400 lm IP20 NP 

c/piloto 
25,992 25,99 

  

  mtcjade105 0,500 Ud Caja de derivación termoplástic 105 x 105 c/conos 1,834 0,92   

  mt35aia20lh 3,000 ml Tubo corrugado flexible libre de halógenos D20 0,350 1,05   

  mtcu75015z1 6,000 ml Cable unipolar H07Z1-K 1,5 mm2 Cu 450/750V 0,341 2,05   

  mo003 0,246 h Oficial 1ª electricista. 25,020 6,15   

  mo102 0,246 h Ayudante electricista. 22,650 5,57   

  %0200 2,000 % Costes directos complementarios 41,730 0,83   

    3,000 % Costes indirectos 42,560 1,28   

                Precio total por Ud  . 43,84   
      Son cuarenta y tres Euros con ochenta y cuatro céntimos    

 
 

 
 

 
  99  AAiissllaammiieennttooss  ee  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciioonneess    

  99..11  NN000011  mm²²  AAiissllaammiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaa  hhoojjaa  eexxtteerriioorr,,  eenn  ffaacchhaaddaa  ddee  ddoobbllee  hhoojjaa  ddee  ffáábbrriiccaa  ppaarraa  rreevveessttiirr,,  
ffoorrmmaaddoo  ppoorr  eessppuummaa  rrííggiiddaa  ddee  ppoolliiuurreettaannoo  pprrooyyeeccttaaddoo  ddee  5500  mmmm..    

  

Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, formado por espuma rígida de 
poliuretano proyectado de 50 mm de espesor mínimo, 35 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento mediante 
proyección mecánica. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del soporte. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante 
los trabajos de proyección del poliuretano. Proyección del poliuretano en capas sucesivas. Resolución de puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt16pop010bg 1,000 m² Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad 
mínima 35 kg/m³, conductividad térmica 0,035 W/(mK) y 
Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 14315-1; para 
el relleno de cámara de aire de 50 mm de espesor medio, en 
cerramientos de doble hoja de fábrica. 

4,930 4,93 

  

  mq08mpa030 0,123 h Maquinaria para proyección de productos aislantes. 15,102 1,86   

  mo030 0,157 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 24,340 3,82   

  mo068 0,157 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 22,680 3,56   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,170 0,28   

    3,000 % Costes indirectos 14,450 0,43   

                Precio total por m²  . 14,88   
      Son catorce Euros con ochenta y ocho céntimos   

  99..22  NN000022  mm²²  AAiissllaammiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  eessppuummaa  rrííggiiddaa  ddee  ppoolliiuurreettaannoo  pprrooyyeeccttaaddoo  
ddee  3300  mmmm..    

  

Aislamiento térmico por el interior de cubierta plana, formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 30 mm de espesor mínimo, 
30 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento mediante proyección mecánica. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del soporte. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante 
los trabajos de proyección del poliuretano. Proyección del poliuretano en capas sucesivas. Resolución de puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt16pop010ac 1,000 m² Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad 
mínima 30 kg/m³, conductividad térmica 0,035 W/(mK) y 
Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 14315-1; para 
el relleno de cámara de aire de 30 mm de espesor medio, en 
cerramientos de doble hoja de fábrica. 

2,838 2,84 

  

  mq08mpa030 0,121 h Maquinaria para proyección de productos aislantes. 15,102 1,83   

  mo030 0,099 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 24,340 2,41   

  mo068 0,099 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 22,680 2,25   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 9,330 0,19   

    3,000 % Costes indirectos 9,520 0,29   

                Precio total por m²  . 9,81   
      Son nueve Euros con ochenta y un céntimos   
  99..33  NN000033  mm²²  AAiissllaammiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  eennttrree  mmoonnttaanntteess  eenn  ttrraassddoossaaddoo  aauuttooppoorrttaannttee  ddee  ppllaaccaass..    
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Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de 
lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. 
Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt16lra060b 1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-

EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

3,123 3,28 

  

  mo054 0,039 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,020 0,98   

  mo101 0,039 h Ayudante montador de aislamientos. 22,680 0,88   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,140 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 5,240 0,16   

                Precio total por m²  . 5,40   
      Son cinco Euros con cuarenta céntimos   
  99..44  NN000044  mm  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ddee  aallffééiizzaarr  ccoonn  lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass..    

  

Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de 
fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble en la cara 
interior), tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, 
preparada para recibir el vierteaguas. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la imprimación. Colocación de la impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el vierteaguas. 

  

  
mt14iea020c 0,150 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 
1,433 0,21 

  

  

mt14lga020b 0,315 m² Lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, 
LBA-40/G-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², 
con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de 
superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y 
un film siliconado extraíble en la cara interior). Según UNE-EN 
13707. 

5,582 1,76 

  

  mo029 0,185 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 4,50   

  mo067 0,185 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 4,20   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,670 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,880 0,33   

                Precio total por m  . 11,21   
      Son once Euros con veintiun céntimos    
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Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de 
lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. 
Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt16lra060b 1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-

EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

3,123 3,28 

  

  mo054 0,039 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,020 0,98   

  mo101 0,039 h Ayudante montador de aislamientos. 22,680 0,88   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,140 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 5,240 0,16   

                Precio total por m²  . 5,40   
      Son cinco Euros con cuarenta céntimos   
  99..44  NN000044  mm  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ddee  aallffééiizzaarr  ccoonn  lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass..    

  

Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de 
fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble en la cara 
interior), tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, 
preparada para recibir el vierteaguas. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la imprimación. Colocación de la impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el vierteaguas. 

  

  
mt14iea020c 0,150 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 
1,433 0,21 

  

  

mt14lga020b 0,315 m² Lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, 
LBA-40/G-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², 
con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de 
superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y 
un film siliconado extraíble en la cara interior). Según UNE-EN 
13707. 

5,582 1,76 

  

  mo029 0,185 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 4,50   

  mo067 0,185 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 4,20   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,670 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,880 0,33   

                Precio total por m  . 11,21   
      Son once Euros con veintiun céntimos    

 
 

 
 

 
  1100  CCuubbiieerrttaass    

  
1100..11  QQ000011  UUdd  SSuussttiittuucciióónn  ppuunnttuuaall  ddee  bbaallddoossaa  cceerráámmiiccaa  ddeetteerriioorraaddaa,,  ssiittuuaaddaa  eenn  ppaavviimmeennttoo  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa,,  ppoorr  bbaallddoossaa  

ddee  ddee  ggrreess  rrúússttiiccoo  3300xx3300  ccmm,,  ccoollooccaaddaa  ccoonn  jjuunnttaa  aabbiieerrttaa  ((sseeppaarraacciióónn  >>  1155  mmmm)),,  eenn  ccaappaa  ffiinnaa  ccoonn  
aaddhheessiivvoo  cceemmeennttoossoo  ddee  ffrraagguuaaddoo  nnoorrmmaall,,  CC11  TT,,  ccoonn  ddeesslliizzaammiieennttoo  rreedduucciiddoo,,  ccoolloorr  ggrriiss,,  yy  rreejjuunnttaaddaa  ccoonn  
mmoorrtteerroo  ddee  jjuunnttaass  cceemmeennttoossoo  ttiippoo  CCGG  22,,  ccoolloorr  bbeeiiggee,,  ppaarraa  jjuunnttaass  ddee  44  aa  2200  mmmm..  

  

  

Sustitución puntual de baldosa cerámica deteriorada, situada en pavimento de cubierta plana, por baldosa de de gres rústico 30x30 cm, 
colocada con junta abierta (separación > 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T, con deslizamiento 
reducido, color gris, y rejuntada con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color beige, para juntas de 4 a 20 mm. Incluso retirada de la 
baldosa deteriorada, reparación de los desperfectos que se puedan ocasionar en los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Extracción de la pieza y retirada del material de colocación. Limpieza y preparación de la base. Colocación de la nueva pieza. 
Rejuntado. Limpieza del pavimento. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt18bcr010hg1500 0,095 m² Baldosa cerámica de gres rústico, 30x30 cm, 15,00€/m², 
capacidad de absorción de agua 3%<=E<6%, grupo AII, 
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE. 

13,752 1,31 

  

  
mt09mcr021i 0,284 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T, con 

deslizamiento reducido, según UNE-EN 12004, color gris. 
0,215 0,06 

  

  

mt09mcp020lx 0,017 kg Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN 13888, 
color beige, para juntas de 4 a 20 mm, compuesto por 
cemento de alta resistencia, cuarzo, aditivos especiales, 
pigmentos y resinas sintéticas. 

1,064 0,02 

  

  mo023 0,231 h Oficial 1ª solador. 24,290 5,61   

  mo061 0,231 h Ayudante solador. 22,620 5,23   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,230 0,24   

    3,000 % Costes indirectos 12,470 0,37   

                Precio total por Ud  . 12,84   
      Son doce Euros con ochenta y cuatro céntimos   

  1100..22  QQ000022  mm²²  CCuubbiieerrttaa  ppllaannaa  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa,,  DDeecckk,,  ttiippoo  ccoonnvveenncciioonnaall..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  lláámmiinnaass  
aassffáállttiiccaass,,  ttiippoo  bbiiccaappaa..    

  

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%. SOPORTE BASE: perfil nervado autoportante de 
chapa de acero galvanizado y prelacado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca hidrofugada, Ixxo "ISOVER", según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con 
oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 0 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-56/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. 
Incluye: Replanteo de las chapas nervadas y de los puntos singulares. Corte, preparación y colocación de las chapas. Fijación mecánica de 
las chapas. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con 
paramentos y desagües, pero si incluye los encuentros con chimeneas. 

  

  

mt13ccg200mc 1,100 m² Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado y 
prelacado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 
nervios de 50 mm de altura separados 260 mm, inercia 18 
cm4 y masa superficial 5,5 kg/m², según UNE-EN 14782. 

9,358 10,29 
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mt16lri030sa 1,050 m² Panel rígido de lana de roca hidrofugada, Ixxo "ISOVER", según 
UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con oxiasfalto y 
film de polipropileno termofusible, de 100 mm de espesor, 
resistencia térmica 0 m²K/W, conductividad térmica 0,039 
W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

27,495 28,87 

  

  
mt16aab010 1,000 Ud Fijación mecánica de los paneles aislantes a la chapa metálica 

(cubiertas deck). 
0,157 0,16 

  

  

mt14ldg010pe 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
56/G-FP, de 4 mm de espesor, masa nominal 5,6 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 180 g/m², con 
autoprotección mineral fotocatalítica, con efecto 
descontaminante, bactericida y fungicida de color blanco. 
Según UNE-EN 13707. 

15,768 17,34 

  

  

mt14lba010a 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie 
no protegida. Según UNE-EN 13707. 

3,516 3,87 

  

  mo051 0,137 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 25,020 3,43   

  mo098 0,137 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 22,680 3,11   

  mo054 0,030 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,020 0,75   

  mo101 0,030 h Ayudante montador de aislamientos. 22,680 0,68   

  mo029 0,147 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 3,58   

  mo067 0,147 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 3,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 75,410 1,51   

    3,000 % Costes indirectos 76,920 2,31   

                Precio total por m²  . 79,23   
      Son setenta y nueve Euros con veintitres céntimos   

  1100..33  QQ000033  mm  EEnnccuueennttrroo  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa  ccoonn  ppaarraammeennttoo  vveerrttiiccaall..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  
lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass..    

  

Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional con paramento vertical; mediante la colocación de perfil de 
chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para remate y protección de la impermeabilización formada 
por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, 
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con 
autoprotección mineral fotocatalítica, con efecto descontaminante, bactericida y fungicida de color blanco, aislamiento de lana de roca 
hidrofugada de 100mm similar al de la cubierta. Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento, perfiles auxiliares. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de los perfiles auxiliares. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 
banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo del perfil metálico. Corte del perfil y formación de encajes en esquinas 
y rincones. Colocación del perfil metálico. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt14iea020c 0,150 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 
1,433 0,21 

  

  

mt14lba010k 0,525 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FP, de 3 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,276 2,24 
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mt16lri030sa 1,050 m² Panel rígido de lana de roca hidrofugada, Ixxo "ISOVER", según 
UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con oxiasfalto y 
film de polipropileno termofusible, de 100 mm de espesor, 
resistencia térmica 0 m²K/W, conductividad térmica 0,039 
W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

27,495 28,87 

  

  
mt16aab010 1,000 Ud Fijación mecánica de los paneles aislantes a la chapa metálica 

(cubiertas deck). 
0,157 0,16 

  

  

mt14ldg010pe 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
56/G-FP, de 4 mm de espesor, masa nominal 5,6 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 180 g/m², con 
autoprotección mineral fotocatalítica, con efecto 
descontaminante, bactericida y fungicida de color blanco. 
Según UNE-EN 13707. 

15,768 17,34 

  

  

mt14lba010a 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie 
no protegida. Según UNE-EN 13707. 

3,516 3,87 

  

  mo051 0,137 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 25,020 3,43   

  mo098 0,137 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 22,680 3,11   

  mo054 0,030 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,020 0,75   

  mo101 0,030 h Ayudante montador de aislamientos. 22,680 0,68   

  mo029 0,147 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 3,58   

  mo067 0,147 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 3,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 75,410 1,51   

    3,000 % Costes indirectos 76,920 2,31   

                Precio total por m²  . 79,23   
      Son setenta y nueve Euros con veintitres céntimos   

  1100..33  QQ000033  mm  EEnnccuueennttrroo  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa  ccoonn  ppaarraammeennttoo  vveerrttiiccaall..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  
lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass..    

  

Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional con paramento vertical; mediante la colocación de perfil de 
chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para remate y protección de la impermeabilización formada 
por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, 
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con 
autoprotección mineral fotocatalítica, con efecto descontaminante, bactericida y fungicida de color blanco, aislamiento de lana de roca 
hidrofugada de 100mm similar al de la cubierta. Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento, perfiles auxiliares. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de los perfiles auxiliares. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 
banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo del perfil metálico. Corte del perfil y formación de encajes en esquinas 
y rincones. Colocación del perfil metálico. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt14iea020c 0,150 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 
1,433 0,21 

  

  

mt14lba010k 0,525 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FP, de 3 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,276 2,24 

  

 
 

 
 

  

mt14lga010gd 0,500 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 
g/m², con autoprotección mineral fotocatalítica, con efecto 
descontaminante, bactericida y fungicida de color blanco. 
Según UNE-EN 13707. 

6,485 3,24 

  

  
mt15acc020c 1,000 m Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, 

desarrollo 300 mm, y 2 pliegues. 
1,162 1,16 

  

  

mt16lri030sa 0,205 m² Panel rígido de lana de roca hidrofugada, Ixxo "ISOVER", según 
UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con oxiasfalto y 
film de polipropileno termofusible, de 100 mm de espesor, 
resistencia térmica 0 m²K/W, conductividad térmica 0,039 
W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

27,495 5,64 

  

  mt15sja020a 0,170 Ud Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 6,937 1,18   

  
mt15acc020b 1,000 m Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, 

desarrollo 300 mm, y un pliegue. 
1,088 1,09 

  

  mo029 0,147 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 3,58   

  mo067 0,099 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 2,25   

  mo020 0,049 h Oficial 1ª construcción. 24,290 1,19   

  mo113 0,049 h Peón ordinario construcción. 20,940 1,03   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 22,810 0,46   

    3,000 % Costes indirectos 23,270 0,70   

                Precio total por m  . 23,97   
      Son veintitres Euros con noventa y siete céntimos   

  1100..44  QQ000044  UUdd  EEnnccuueennttrroo  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa  ccoonn  ssuummiiddeerroo..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  lláámmiinnaass  
aassffáállttiiccaass..    

  

Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el 
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente 
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho 
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con 
soplete. 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt14iea020c 0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 
1,433 0,43 

  

  

mt14lba010g 1,050 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,510 4,74 

  

  
mt15acc050ea 1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 

diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM. 
15,684 15,68 

  

  mo029 0,295 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 7,18   

  mo067 0,295 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 6,69   
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  mo008 0,246 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 6,15   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,870 0,82   

    3,000 % Costes indirectos 41,690 1,25   

                Precio total por Ud  . 42,94   
      Son cuarenta y dos Euros con noventa y cuatro céntimos   

  1100..55  QQ000055  mm²²  CCuubbiieerrttaa  ppllaannaa  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa,,  aauuttoopprrootteeggiiddaa,,  ttiippoo  ccoonnvveenncciioonnaall..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  
lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass,,  ttiippoo  bbiiccaappaa..    

  

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de 
resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio 
de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, 
compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y 
regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de 
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con 
paramentos y desagües. 

  

  
mt04lmc010c 3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso 

en mampostería protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, 
según UNE-EN 771-1. 

0,076 0,23 

  

  
mt01arl030b 0,105 m³ Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-

EN 13055-1. 
126,890 13,32 

  

  
mt08cem011a 20,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, 

según UNE-EN 197-1. 
0,097 1,94 

  

  mt08aaa010a 0,012 m³ Agua. 1,493 0,02   

  

mt16pea020b 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 

1,335 0,01 

  

  
mt09mif010ca 0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

33,730 1,28 

  

  

mt16lrc010fd 1,050 m² Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según 
UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de 
polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 
W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

14,241 14,95 

  

  

mt14lga010ca 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40/G-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 
g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN 
13707. 

4,535 4,99 
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  mo008 0,246 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 6,15   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,870 0,82   

    3,000 % Costes indirectos 41,690 1,25   

                Precio total por Ud  . 42,94   
      Son cuarenta y dos Euros con noventa y cuatro céntimos   

  1100..55  QQ000055  mm²²  CCuubbiieerrttaa  ppllaannaa  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa,,  aauuttoopprrootteeggiiddaa,,  ttiippoo  ccoonnvveenncciioonnaall..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  
lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass,,  ttiippoo  bbiiccaappaa..    

  

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de 
resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio 
de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, 
compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y 
regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de 
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con 
paramentos y desagües. 

  

  
mt04lmc010c 3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso 

en mampostería protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, 
según UNE-EN 771-1. 

0,076 0,23 

  

  
mt01arl030b 0,105 m³ Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-

EN 13055-1. 
126,890 13,32 

  

  
mt08cem011a 20,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, 

según UNE-EN 197-1. 
0,097 1,94 

  

  mt08aaa010a 0,012 m³ Agua. 1,493 0,02   

  

mt16pea020b 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 

1,335 0,01 

  

  
mt09mif010ca 0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

33,730 1,28 

  

  

mt16lrc010fd 1,050 m² Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según 
UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de 
polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 
W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

14,241 14,95 

  

  

mt14lga010ca 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40/G-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 
g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN 
13707. 

4,535 4,99 

  

 
 

 
 

  

mt14lba010a 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie 
no protegida. Según UNE-EN 13707. 

3,516 3,87 

  

  mq06hor010 0,077 h Hormigonera. 1,660 0,13   

  mo020 0,117 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,84   

  mo113 0,196 h Peón ordinario construcción. 20,940 4,10   

  mo029 0,147 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 3,58   

  mo067 0,147 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 3,33   

  mo054 0,030 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,020 0,75   

  mo101 0,030 h Ayudante montador de aislamientos. 22,680 0,68   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 56,020 1,12   

    3,000 % Costes indirectos 57,140 1,71   

                Precio total por m²  . 58,85   
      Son cincuenta y ocho Euros con ochenta y cinco céntimos   

  1100..66  QQ000066  mm  EEnnccuueennttrroo  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa  ccoonn  ppaarraammeennttoo  vveerrttiiccaall..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  
lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass..    

  

Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con paramento vertical; mediante la colocación de 
perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para remate y protección de la impermeabilización 
formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-
FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa 
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con 
autoprotección mineral de color gris. Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la 
banda de terminación. Replanteo del perfil metálico. Corte del perfil y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil 
metálico. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt14iea020c 0,150 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 
1,433 0,21 

  

  

mt14lba010g 0,525 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,510 2,37 

  

  

mt14lga010ea 0,500 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 
g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN 
13707. 

6,073 3,04 

  

  
mt15acc020c 1,000 m Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, 

desarrollo 300 mm, y 2 pliegues. 
1,162 1,16 

  

  mt15sja020a 0,170 Ud Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 6,937 1,18   

  mo029 0,177 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 4,31   

  mo067 0,177 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 4,01   

  mo020 0,099 h Oficial 1ª construcción. 24,290 2,40   
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  mo113 0,099 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,07   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 20,750 0,42   

    3,000 % Costes indirectos 21,170 0,64   

                Precio total por m  . 21,81   
      Son veintiun Euros con ochenta y un céntimos   

  1100..77  QQ000077  mm²²  RReeppaarraacciióónn  ddee  ccaappaa  ddee  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn,,  eenn  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa,,  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  aauuttoopprrootteeggiiddaa,,  ppoorr  lláámmiinnaa  
aassffáállttiiccaa..    

  

Reparación de capa de impermeabilización deteriorada, en cubierta plana, no transitable, autoprotegida, por impermeabilización bicapa 
adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio 
de 60 g/m², de superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura de fieltro 
de poliéster reforzado y estabilizado de 160 g/m², con autoprotección mineral de color gris, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir 
sus juntas. 
Incluye: Replanteo. Retirada de la lámina deteriorada. Acopio del material retirado. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la 
impermeabilización. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

  

  

mt14lga010ca 1,200 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40/G-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 
g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN 
13707. 

4,535 5,44 

  

  

mt14lba010a 1,200 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie 
no protegida. Según UNE-EN 13707. 

3,516 4,22 

  

  mo029 0,491 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 11,95   

  mo067 0,295 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 6,69   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 28,300 0,57   

    3,000 % Costes indirectos 28,870 0,87   

                Precio total por m²  . 29,74   
      Son veintinueve Euros con setenta y cuatro céntimos   

  1100..88  QQ000088  mm²²  CCuubbiieerrttaa  ppllaannaa  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa,,  ccoonn  ssoollaaddoo  ffiijjoo,,  ttiippoo  ccoonnvveenncciioonnaall,,  ppaarraa  ttrrááffiiccoo  ppeeaattoonnaall  pprriivvaaddoo..  
IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass,,  ttiippoo  bbiiccaappaa..    
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  mo113 0,099 h Peón ordinario construcción. 20,940 2,07   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 20,750 0,42   

    3,000 % Costes indirectos 21,170 0,64   

                Precio total por m  . 21,81   
      Son veintiun Euros con ochenta y un céntimos   

  1100..77  QQ000077  mm²²  RReeppaarraacciióónn  ddee  ccaappaa  ddee  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn,,  eenn  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa,,  nnoo  ttrraannssiittaabbllee,,  aauuttoopprrootteeggiiddaa,,  ppoorr  lláámmiinnaa  
aassffáállttiiccaa..    

  

Reparación de capa de impermeabilización deteriorada, en cubierta plana, no transitable, autoprotegida, por impermeabilización bicapa 
adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio 
de 60 g/m², de superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura de fieltro 
de poliéster reforzado y estabilizado de 160 g/m², con autoprotección mineral de color gris, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir 
sus juntas. 
Incluye: Replanteo. Retirada de la lámina deteriorada. Acopio del material retirado. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la 
impermeabilización. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

  

  

mt14lga010ca 1,200 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40/G-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 
g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN 
13707. 

4,535 5,44 

  

  

mt14lba010a 1,200 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie 
no protegida. Según UNE-EN 13707. 

3,516 4,22 

  

  mo029 0,491 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 11,95   

  mo067 0,295 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 6,69   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 28,300 0,57   

    3,000 % Costes indirectos 28,870 0,87   

                Precio total por m²  . 29,74   
      Son veintinueve Euros con setenta y cuatro céntimos   

  1100..88  QQ000088  mm²²  CCuubbiieerrttaa  ppllaannaa  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa,,  ccoonn  ssoollaaddoo  ffiijjoo,,  ttiippoo  ccoonnvveenncciioonnaall,,  ppaarraa  ttrrááffiiccoo  ppeeaattoonnaall  pprriivvaaddoo..  
IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass,,  ttiippoo  bbiiccaappaa..    

 
 

 
 

  

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 
hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, 
con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, 
adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV y una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico pulido, 40x40 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas 
de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y 
regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de 
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas 
del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de 
juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con 
paramentos y desagües. 

  

  
mt04lmc010c 3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso 

en mampostería protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, 
según UNE-EN 771-1. 

0,076 0,23 

  

  
mt01arl030b 0,105 m³ Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-

EN 13055-1. 
126,890 13,32 

  

  
mt08cem011a 20,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, 

según UNE-EN 197-1. 
0,097 1,94 

  

  mt08aaa010a 0,025 m³ Agua. 1,493 0,04   

  

mt16pea020b 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 

1,335 0,01 

  

  
mt09mif010ca 0,113 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

33,730 3,81 

  

  

mt16lrc010fd 1,050 m² Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según 
UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de 
polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 
W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 
13501-1. 

14,241 14,95 

  

  

mt14lba010c 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

3,539 3,89 

  

  

mt14lba010a 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie 
no protegida. Según UNE-EN 13707. 

3,516 3,87 
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mt14gsa020ce 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal 
de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², 
según UNE-EN 13252. 

0,671 0,70 

  

  
mt09mcr021m 7,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004, 

color gris. 
0,408 2,86 

  

  

mt18bcp010dg150
0 

1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, 40x40 cm, acabado 
pulido, 15,00€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, 
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 
Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3 según 
CTE. 

14,702 15,44 

  

  mt18acc050b 14,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,028 0,39   

  
mt18rcp010d300 0,400 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado mate o 

natural, de 7 cm de anchura, 3,00€/m. 
2,876 1,15 

  

  

mt09mcp020fE 0,030 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 
reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, 
según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 
mm, a base de cemento de alta resistencia, cuarzo, aditivos 
especiales, pigmentos y resinas sintéticas, para rejuntado de 
todo tipo de piezas cerámicas. 

0,776 0,02 

  

  mq06hor010 0,077 h Hormigonera. 1,660 0,13   

  mo020 0,183 h Oficial 1ª construcción. 24,290 4,45   

  mo113 0,246 h Peón ordinario construcción. 20,940 5,15   

  mo029 0,196 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 4,77   

  mo067 0,196 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 4,45   

  mo054 0,049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,020 1,23   

  mo101 0,049 h Ayudante montador de aislamientos. 22,680 1,11   

  mo023 0,393 h Oficial 1ª solador. 24,290 9,55   

  mo061 0,196 h Ayudante solador. 22,620 4,43   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 97,890 1,96   

    3,000 % Costes indirectos 99,850 3,00   

                Precio total por m²  . 102,85   
      Son ciento dos Euros con ochenta y cinco céntimos   

  1100..99  QQ000099  UUdd  EEnnccuueennttrroo  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa  ccoonn  ssuummiiddeerroo..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  lláámmiinnaass  
aassffáállttiiccaass..    
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mt14gsa020ce 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal 
de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², 
según UNE-EN 13252. 

0,671 0,70 

  

  
mt09mcr021m 7,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004, 

color gris. 
0,408 2,86 

  

  

mt18bcp010dg150
0 

1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, 40x40 cm, acabado 
pulido, 15,00€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, 
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 
Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3 según 
CTE. 

14,702 15,44 

  

  mt18acc050b 14,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,028 0,39   

  
mt18rcp010d300 0,400 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado mate o 

natural, de 7 cm de anchura, 3,00€/m. 
2,876 1,15 

  

  

mt09mcp020fE 0,030 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 
reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, 
según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 
mm, a base de cemento de alta resistencia, cuarzo, aditivos 
especiales, pigmentos y resinas sintéticas, para rejuntado de 
todo tipo de piezas cerámicas. 

0,776 0,02 

  

  mq06hor010 0,077 h Hormigonera. 1,660 0,13   

  mo020 0,183 h Oficial 1ª construcción. 24,290 4,45   

  mo113 0,246 h Peón ordinario construcción. 20,940 5,15   

  mo029 0,196 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 4,77   

  mo067 0,196 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 4,45   

  mo054 0,049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,020 1,23   

  mo101 0,049 h Ayudante montador de aislamientos. 22,680 1,11   

  mo023 0,393 h Oficial 1ª solador. 24,290 9,55   

  mo061 0,196 h Ayudante solador. 22,620 4,43   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 97,890 1,96   

    3,000 % Costes indirectos 99,850 3,00   

                Precio total por m²  . 102,85   
      Son ciento dos Euros con ochenta y cinco céntimos   

  1100..99  QQ000099  UUdd  EEnnccuueennttrroo  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa  ccoonn  ssuummiiddeerroo..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  lláámmiinnaass  
aassffáállttiiccaass..    

 
 

 
 

  

Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el 
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente 
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho 
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con 
soplete. 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt14iea020c 0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 
1,433 0,43 

  

  

mt14lba010g 1,050 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,510 4,74 

  

  
mt15acc050ea 1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 

diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM. 
15,684 15,68 

  

  mo029 0,295 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 7,18   

  mo067 0,295 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 6,69   

  mo008 0,246 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 6,15   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,870 0,82   

    3,000 % Costes indirectos 41,690 1,25   

                Precio total por Ud  . 42,94   
      Son cuarenta y dos Euros con noventa y cuatro céntimos   

  1100..1100  QQ001100  mm  EEnnccuueennttrroo  ddee  ccuubbiieerrttaa  ppllaannaa  ttrraannssiittaabbllee,,  nnoo  vveennttiillaaddaa  ccoonn  ppaarraammeennttoo  vveerrttiiccaall..  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ccoonn  
lláámmiinnaass  aassffáállttiiccaass..    

  

Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con paramento vertical; mediante la realización de un 
retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, 
relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada por: banda de 
refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado con 
un revestimiento de rodapiés de gres rústico, de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con 
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 
banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en 
esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt14iea020c 0,150 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 
1,433 0,21 

  

  

mt14lba010g 1,025 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,510 4,62 

  

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,493 0,01   
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mt09mif010ba 0,022 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

32,905 0,72 

  

  
mt18rcr010a300 1,050 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de anchura, 

3,00€/m. 
2,920 3,07 

  

  
mt09mcr021g 0,240 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, según UNE-EN 

12004, color gris. 
0,248 0,06 

  

  

mt09mcp020fE 0,010 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 
reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, 
según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 
mm, a base de cemento de alta resistencia, cuarzo, aditivos 
especiales, pigmentos y resinas sintéticas, para rejuntado de 
todo tipo de piezas cerámicas. 

0,776 0,01 

  

  mo029 0,196 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 4,77   

  mo067 0,196 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 4,45   

  mo113 0,049 h Peón ordinario construcción. 20,940 1,03   

  mo023 0,226 h Oficial 1ª solador. 24,290 5,49   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 24,440 0,49   

    3,000 % Costes indirectos 24,930 0,75   

                Precio total por m  . 25,68   
      Son veinticinco Euros con sesenta y ocho céntimos   

  1100..1111  QQ001111  mm  CChhiimmeenneeaa  mmoodduullaarr  mmeettáálliiccaa,,  ffoorrmmaaddaa  ppoorr  ttuubboo  ddee  ppaarreedd  ssiimmppllee  ddee  aacceerroo  iinnooxxiiddaabbllee  AAIISSII  331166LL  ccoonn  jjuunnttaa  ddee  
eessttaannqquueeiiddaadd,,  ddee  330000  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo  iinntteerriioorr..    

  

Chimenea modular metálica, formada por tubo de pared simple de acero inoxidable AISI 316L con junta de estanqueidad, de 300 mm de 
diámetro interior, temperatura máxima de 200°C, presión de trabajo de hasta 200 Pa, para evacuación de los productos de la combustión. 
Incluso accesorios, piezas especiales, módulos finales (sombrerete) y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque de la chimenea hasta la parte superior del módulo final, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque de la chimenea hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt20din066n 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los tubos 

de pared simple de acero inoxidable AISI 316L con junta de 
estanqueidad, de 300 mm de diámetro interior. 

5,674 5,67 

  

  

mt20din065nq 1,000 m Tubo de pared simple de acero inoxidable AISI 316L con junta 
de estanqueidad, de 300 mm de diámetro interior, temperatura 
máxima de 200°C, presión de trabajo de hasta 200 Pa, según 
UNE-EN 1856-1, con el precio incrementado el 80% en 
concepto de accesorios, piezas especiales y módulos finales. 

148,012 148,01 

  

  mo004 0,493 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 12,33   

  mo103 0,493 h Ayudante calefactor. 22,650 11,17   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 177,180 3,54   

    3,000 % Costes indirectos 180,720 5,42   

                Precio total por m  . 186,14   
      Son ciento ochenta y seis Euros con catorce céntimos    
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mt09mif010ba 0,022 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

32,905 0,72 

  

  
mt18rcr010a300 1,050 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de anchura, 

3,00€/m. 
2,920 3,07 

  

  
mt09mcr021g 0,240 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, según UNE-EN 

12004, color gris. 
0,248 0,06 

  

  

mt09mcp020fE 0,010 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 
reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, 
según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 
mm, a base de cemento de alta resistencia, cuarzo, aditivos 
especiales, pigmentos y resinas sintéticas, para rejuntado de 
todo tipo de piezas cerámicas. 

0,776 0,01 

  

  mo029 0,196 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,340 4,77   

  mo067 0,196 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,680 4,45   

  mo113 0,049 h Peón ordinario construcción. 20,940 1,03   

  mo023 0,226 h Oficial 1ª solador. 24,290 5,49   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 24,440 0,49   

    3,000 % Costes indirectos 24,930 0,75   

                Precio total por m  . 25,68   
      Son veinticinco Euros con sesenta y ocho céntimos   

  1100..1111  QQ001111  mm  CChhiimmeenneeaa  mmoodduullaarr  mmeettáálliiccaa,,  ffoorrmmaaddaa  ppoorr  ttuubboo  ddee  ppaarreedd  ssiimmppllee  ddee  aacceerroo  iinnooxxiiddaabbllee  AAIISSII  331166LL  ccoonn  jjuunnttaa  ddee  
eessttaannqquueeiiddaadd,,  ddee  330000  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo  iinntteerriioorr..    

  

Chimenea modular metálica, formada por tubo de pared simple de acero inoxidable AISI 316L con junta de estanqueidad, de 300 mm de 
diámetro interior, temperatura máxima de 200°C, presión de trabajo de hasta 200 Pa, para evacuación de los productos de la combustión. 
Incluso accesorios, piezas especiales, módulos finales (sombrerete) y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque de la chimenea hasta la parte superior del módulo final, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque de la chimenea hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt20din066n 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los tubos 

de pared simple de acero inoxidable AISI 316L con junta de 
estanqueidad, de 300 mm de diámetro interior. 

5,674 5,67 

  

  

mt20din065nq 1,000 m Tubo de pared simple de acero inoxidable AISI 316L con junta 
de estanqueidad, de 300 mm de diámetro interior, temperatura 
máxima de 200°C, presión de trabajo de hasta 200 Pa, según 
UNE-EN 1856-1, con el precio incrementado el 80% en 
concepto de accesorios, piezas especiales y módulos finales. 

148,012 148,01 

  

  mo004 0,493 h Oficial 1ª calefactor. 25,020 12,33   

  mo103 0,493 h Ayudante calefactor. 22,650 11,17   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 177,180 3,54   

    3,000 % Costes indirectos 180,720 5,42   

                Precio total por m  . 186,14   
      Son ciento ochenta y seis Euros con catorce céntimos    

 
 

 
 

 
  1111  RReevveessttiimmiieennttooss  yy  ttrraassddoossaaddooss    

  1111..11  RR000011  mm²²  TTrraassddoossaaddoo  aauuttooppoorrttaannttee  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ppllaaccaa  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo  ttiippoo  nnoorrmmaall  ddee  
1122,,55  mmmm  ddee  eessppeessoorr,,  ffoorrmmaannddoo  ssáánnddwwiicchh  ccoonn  uunnaa  ppllaaccaa  ttiippoo  nnoorrmmaall  ddee  1122,,55  mmmm  ddee  eessppeessoorr..    

  

Trasdosado autoportante libre, de 73 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal 
de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura 
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm 
y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. 
Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel 
con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, 
sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de 
los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
entre las placas y el paramento. 

  

  
mt12psg070c 0,800 m Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,384 1,11 

  

  
mt12psg060c 2,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,670 3,34 

  

  

mt12psg041b 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de 
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad 
térmica 0,032 W/(mK). 

0,226 0,27 

  

  
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 8,66 

  

  mt12psg081c 6,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,06   

  mt12psg081d 14,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,14   

  mt12psg030a 0,400 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,44   

  mt12psg040a 1,600 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,04   

  mt12psg040b 0,150 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,04   

  mo053 0,275 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 6,88   

  mo100 0,275 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 6,24   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,220 0,54   

    3,000 % Costes indirectos 27,760 0,83   

                Precio total por m²  . 28,59   
      Son veintiocho Euros con cincuenta y nueve céntimos   

  1111..22  RR000022  mm²²  TTrraassddoossaaddoo  aauuttooppoorrttaannttee  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo    ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ppllaaccaa  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo  ttiippoo  nnoorrmmaall  ddee  
1122,,55  mmmm  ddee  eessppeessoorr,,  ffoorrmmaannddoo  ssáánnddwwiicchh  ccoonn  uunnaa  ppllaaccaa  ttiippoo  hhiiddrrooffuuggaaddoo  ddee  1122,,55  mmmm  ddee  eessppeessoorr..    
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Trasdosado autoportante libre, de 73 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal 
de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo hidrofugado de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una 
estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales 
de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento 
vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de 
papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, 
sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de 
los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
entre las placas y el paramento. 

  

  
mt12psg070c 0,800 m Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,384 1,11 

  

  
mt12psg060c 2,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,670 3,34 

  

  

mt12psg041b 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de 
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad 
térmica 0,032 W/(mK). 

0,226 0,27 

  

  
mt12psg010a 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 4,33 

  

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de 
yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 6,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,06   

  mt12psg081d 14,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,14   

  mt12psg030a 0,400 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,44   

  mt12psg040a 1,600 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,04   

  mt12psg040b 0,150 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,04   

  mo053 0,295 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 7,38   

  mo100 0,294 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 6,67   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 31,580 0,63   

    3,000 % Costes indirectos 32,210 0,97   

                Precio total por m²  . 33,18   
      Son treinta y tres Euros con dieciocho céntimos   
  1111..33  RR000033  mm²²  PPaavviimmeennttoo  ddee  lliinnóólleeoo,,  aaccúússttiiccoo,,  eenn  rroolllloo..    
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Trasdosado autoportante libre, de 73 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal 
de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo hidrofugado de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una 
estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales 
de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento 
vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de 
papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, 
sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de 
los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
entre las placas y el paramento. 

  

  
mt12psg070c 0,800 m Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,384 1,11 

  

  
mt12psg060c 2,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 
1,670 3,34 

  

  

mt12psg041b 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de 
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad 
térmica 0,032 W/(mK). 

0,226 0,27 

  

  
mt12psg010a 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 4,33 

  

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de 
yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 6,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,06   

  mt12psg081d 14,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,14   

  mt12psg030a 0,400 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,44   

  mt12psg040a 1,600 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,04   

  mt12psg040b 0,150 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353. 0,295 0,04   

  mo053 0,295 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 25,020 7,38   

  mo100 0,294 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 22,680 6,67   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 31,580 0,63   

    3,000 % Costes indirectos 32,210 0,97   

                Precio total por m²  . 33,18   
      Son treinta y tres Euros con dieciocho céntimos   
  1111..33  RR000033  mm²²  PPaavviimmeennttoo  ddee  lliinnóólleeoo,,  aaccúússttiiccoo,,  eenn  rroolllloo..    

 
 

 
 

  

Pavimento de linóleo, acústico, de 4,0 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, color a elegir, suministrado en rollos de 
200 cm de anchura; peso total: 3500 g/m²; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para 
uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 16 dB, según UNE-EN ISO 10140; 
resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con adhesivo, sobre capa fina de nivelación. 
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. 
Resolución de encuentros y puntos singulares. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m². 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa fina de nivelación. 

  

  

mt18adq020d 0,375 kg Adhesivo, a base de copolímeros acrílicos modificados en 
dispersión acuosa, sin disolventes, color beige, para aplicar en 
interiores, para el encolado de pavimentos de PVC, linóleo y 
moqueta. 

4,075 1,53 

  

  

mt18dsi026a 1,050 m² Lámina homogénea de linóleo, de 4 mm de espesor, con 
tratamiento antiestático, obtenida mediante proceso de 
calandrado y compactado de harinas de corcho y madera, 
aceite de linaza, resinas y pigmentos naturales, y revestida por 
su cara inferior con lámina de espuma de poliuretano de 1,5 
mm de espesor; acabado liso, color a elegir; suministrada en 
rollos de 200 cm de anchura; peso total: 3500 g/m²; 
clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según 
UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 
para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del 
ruido de impactos 16 dB, según UNE-EN ISO 10140; 
resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1. 

31,600 33,18 

  

  mo026 0,137 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 24,340 3,33   

  mo064 0,099 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 22,680 2,25   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,290 0,81   

    3,000 % Costes indirectos 41,100 1,23   

                Precio total por m²  . 42,33   
      Son cuarenta y dos Euros con treinta y tres céntimos   
  1111..44  RR000044  mm²²  BBaassee  ddee  mmoorrtteerroo  aauuttoonniivveellaannttee  ddee  cceemmeennttoo,,  ddee  ccaappaa  ggrruueessaa,,  ffaabbrriiccaaddoo  eenn  cceennttrraall..    

  

Base para pavimento interior, de 50 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con 
mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón, previa aplicación de la imprimación; y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Imprimación de la superficie soporte. 
Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

  

  

mt16pea020a 0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 

0,923 0,09 

  

  
mt09moc005b 0,200 kg Imprimación, para la fijación de soportes disgregables y 

mejorar la adherencia de los soportes absorbentes. 
5,745 1,15 

  

  
mt09mal010b 0,050 m³ Mortero autonivelante, CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, a 

base de cemento, para espesores de 4 a 10 cm, usado en 
nivelación de pavimentos. 

96,624 4,83 

  



FASE II REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO 2021_35

90 de 112

MP

 
 

 
 

  
mt09bnc020a 0,150 l Líquido de curado incoloro, formado por una disolución de 

resinas sintéticas en base solvente, para el curado de 
hormigones y morteros. 

5,793 0,87 

  

  mq06pym020 0,102 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 10,085 1,03   

  mo031 0,046 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 24,340 1,12   

  mo069 0,058 h Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 22,680 1,32   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,410 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,620 0,32   

                Precio total por m²  . 10,94   
      Son diez Euros con noventa y cuatro céntimos   
  1111..55  RR000055  mm²²  GGuuaarrnneecciiddoo  ddee  yyeessoo..    

  

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, 
formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda 
capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las 
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso 
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de 
huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie 
del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución 
del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de 
descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

  

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de 
malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de 
masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar 
yesos. 

0,756 0,08 

  

  mt09pye010b 0,012 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,586 0,94   

  
mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 

13279-1. 
88,238 0,26 

  

  
mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los 

sulfatos. 
0,343 0,07 

  

  mo033 0,330 h Oficial 1ª yesero. 24,340 8,03   

  mo071 0,200 h Ayudante yesero. 22,680 4,54   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 13,920 0,28   

    3,000 % Costes indirectos 14,200 0,43   

                Precio total por m²  . 14,63   
      Son catorce Euros con sesenta y tres céntimos   

  1111..66  RR000066  mm²²  FFoorrmmaacciióónn  ddee  rreevveessttiimmiieennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddee  mmoorrtteerroo  ddee  cceemmeennttoo  bbllaannccoo,,  ttiippoo  GGPP  CCSSIIIIII  WW22,,  aa  bbuueennaa  vviissttaa,,  ddee  1155  
mmmm  ddee  eessppeessoorr..    
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mt09bnc020a 0,150 l Líquido de curado incoloro, formado por una disolución de 

resinas sintéticas en base solvente, para el curado de 
hormigones y morteros. 

5,793 0,87 

  

  mq06pym020 0,102 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 10,085 1,03   

  mo031 0,046 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 24,340 1,12   

  mo069 0,058 h Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 22,680 1,32   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,410 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,620 0,32   

                Precio total por m²  . 10,94   
      Son diez Euros con noventa y cuatro céntimos   
  1111..55  RR000055  mm²²  GGuuaarrnneecciiddoo  ddee  yyeessoo..    

  

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, 
formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda 
capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las 
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso 
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de 
huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie 
del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución 
del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de 
descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

  

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de 
malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de 
masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar 
yesos. 

0,756 0,08 

  

  mt09pye010b 0,012 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,586 0,94   

  
mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 

13279-1. 
88,238 0,26 

  

  
mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los 

sulfatos. 
0,343 0,07 

  

  mo033 0,330 h Oficial 1ª yesero. 24,340 8,03   

  mo071 0,200 h Ayudante yesero. 22,680 4,54   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 13,920 0,28   

    3,000 % Costes indirectos 14,200 0,43   

                Precio total por m²  . 14,63   
      Son catorce Euros con sesenta y tres céntimos   

  1111..66  RR000066  mm²²  FFoorrmmaacciióónn  ddee  rreevveessttiimmiieennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddee  mmoorrtteerroo  ddee  cceemmeennttoo  bbllaannccoo,,  ttiippoo  GGPP  CCSSIIIIII  WW22,,  aa  bbuueennaa  vviissttaa,,  ddee  1155  
mmmm  ddee  eessppeessoorr..    

 
 

 
 

  

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento blanco, tipo GP CSIII W2, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

  

  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,493 0,01   

  
mt09mif020f 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de 

cemento, tipo GP CSIII W2, suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-1. 

44,728 1,25 

  

  

mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 
10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 
500 µm de espesor, para armar revocos tradicionales, 
enfoscados y morteros. 

1,541 0,32 

  

  mo020 0,540 h Oficial 1ª construcción. 24,290 13,12   

  mo113 0,342 h Peón ordinario construcción. 20,940 7,16   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 21,860 0,44   

    3,000 % Costes indirectos 22,300 0,67   

                Precio total por m²  . 22,97   
      Son veintidos Euros con noventa y siete céntimos   
  1111..77  RR000077  mm²²  RReevveessttiimmiieennttoo  iinntteerriioorr  ccoonn  mmoossaaiiccoo  ddee  ggrreess  ppoorrcceelláánniiccoo..  CCoollooccaacciióónn  eenn  ccaappaa  ffiinnaa..    

  

Revestimiento interior con mosaico de gres porcelánico, acabado mate o natural, con teselas de 50x50x5 mm montadas sobre una malla, 
gama media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, 
vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004, REJUNTADO: con 
mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en 
juntas de 2 mm de espesor. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte de las mallas. 
Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y 
limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 

  

  

mt09mcp100b 2,500 kg Adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004, 
color blanco, a base de resinas, cargas y aditivos específicos, 
para la colocación en capa fina de todo tipo de piezas 
cerámicas en paramentos verticales interiores. 

1,117 2,79 

  

  

mt19abp110D 1,050 m² Mosaico de gres porcelánico, con teselas de 50x50x5 mm 
montadas sobre una malla, con una junta de separación entre 
teselas de 2 mm, gama media, capacidad de absorción de agua 
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. 

10,831 11,37 
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mt09mcp020lE 0,670 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 
reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, 
según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, 
a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, 
aditivos especiales y pigmentos, con efecto antimoho, 
antiverdín y preventivo de las eflorescencias, hidrorrepelente, 
especial para rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas y 
piedras naturales en zonas de proliferación de 
microorganismos. 

1,375 0,92 

  

  mo024 0,490 h Oficial 1ª alicatador. 24,340 11,93   

  mo062 0,245 h Ayudante alicatador. 22,680 5,56   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 32,570 0,65   

    3,000 % Costes indirectos 33,220 1,00   

                Precio total por m²  . 34,22   
      Son treinta y cuatro Euros con veintidos céntimos   
  1111..88  RR000088  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  ccoonnttiinnuuoo  aaddoossaaddoo,,  lliissoo,,  1122,,55++1155++1155  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo  hhiiddrróóffuuggoo..    

  

Falso techo continuo adosado, liso, 12,5+15+15, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 80x15x50 mm con una modulación de 1000 
mm y fijadas al forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos cada 900 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado 
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 
Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, 
cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Fijación de los 
perfiles primarios. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

  mt12psg220 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,11   

  
mt12psg050d 3,200 m Maestra Omega de chapa de acero galvanizado, de ancho 80 

mm, según UNE-EN 14195. 
1,561 5,00 

  

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de 
yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  mt12psg030a 0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,33   

  mt12psg040a 1,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,03   

  mo015 0,294 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 25,020 7,36   

  mo082 0,294 h Ayudante montador de falsos techos. 22,680 6,67   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,430 0,55   

    3,000 % Costes indirectos 27,980 0,84   

                Precio total por m²  . 28,82   
      Son veintiocho Euros con ochenta y dos céntimos   
  1111..99  RR000099  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  ccoonnttiinnuuoo  aaddoossaaddoo,,  lliissoo,,  1122,,55++1155++1155  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo  nnoorrmmaall..    
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mt09mcp020lE 0,670 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 
reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, 
según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, 
a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, 
aditivos especiales y pigmentos, con efecto antimoho, 
antiverdín y preventivo de las eflorescencias, hidrorrepelente, 
especial para rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas y 
piedras naturales en zonas de proliferación de 
microorganismos. 

1,375 0,92 

  

  mo024 0,490 h Oficial 1ª alicatador. 24,340 11,93   

  mo062 0,245 h Ayudante alicatador. 22,680 5,56   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 32,570 0,65   

    3,000 % Costes indirectos 33,220 1,00   

                Precio total por m²  . 34,22   
      Son treinta y cuatro Euros con veintidos céntimos   
  1111..88  RR000088  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  ccoonnttiinnuuoo  aaddoossaaddoo,,  lliissoo,,  1122,,55++1155++1155  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo  hhiiddrróóffuuggoo..    

  

Falso techo continuo adosado, liso, 12,5+15+15, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 80x15x50 mm con una modulación de 1000 
mm y fijadas al forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos cada 900 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado 
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 
Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, 
cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Fijación de los 
perfiles primarios. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

  mt12psg220 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,11   

  
mt12psg050d 3,200 m Maestra Omega de chapa de acero galvanizado, de ancho 80 

mm, según UNE-EN 14195. 
1,561 5,00 

  

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de 
yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  mt12psg030a 0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,33   

  mt12psg040a 1,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,03   

  mo015 0,294 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 25,020 7,36   

  mo082 0,294 h Ayudante montador de falsos techos. 22,680 6,67   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,430 0,55   

    3,000 % Costes indirectos 27,980 0,84   

                Precio total por m²  . 28,82   
      Son veintiocho Euros con ochenta y dos céntimos   
  1111..99  RR000099  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  ccoonnttiinnuuoo  aaddoossaaddoo,,  lliissoo,,  1122,,55++1155++1155  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo  nnoorrmmaall..    

 
 

 
 

  

Falso techo continuo adosado, liso, 12,5+15+15, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 80x15x50 mm con una modulación de 1000 
mm y fijadas al forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos cada 900 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado 
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para 
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Fijación de los 
perfiles primarios. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

  mt12psg220 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,11   

  
mt12psg050d 3,200 m Maestra Omega de chapa de acero galvanizado, de ancho 80 

mm, según UNE-EN 14195. 
1,561 5,00 

  

  
mt12psg010a 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 4,33 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  mt12psg030a 0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,33   

  mt12psg040a 1,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,03   

  mo015 0,294 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 25,020 7,36   

  mo082 0,293 h Ayudante montador de falsos techos. 22,680 6,65   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,980 0,48   

    3,000 % Costes indirectos 24,460 0,73   

                Precio total por m²  . 25,19   
      Son veinticinco Euros con diecinueve céntimos   
  1111..1100  RR001100  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  ccoonnttiinnuuoo  ssuussppeennddiiddoo,,  lliissoo,,  1122,,55++2277++2277  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  hhiiddrrooffuuggaaddoo..    

  

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm 
y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de 
yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 
húmedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta 
de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

  mt12psg160a 0,400 m Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,875 0,35   

  mt12psg220 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,11   

  mt12psg210a 1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,318 0,38   

  
mt12psg210b 1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 
0,036 0,04 

  

  
mt12psg210c 1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos 

techos suspendidos. 
0,487 0,58 
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  mt12psg190 1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,333 0,40   

  
mt12psg050c 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 

mm, según UNE-EN 14195. 
0,873 2,79 

  

  mt12pek020la 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27. 0,170 0,10   

  mt12pek020da 2,300 Ud Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,236 0,54   

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de 
yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  

mt12psg041b 0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de 
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad 
térmica 0,032 W/(mK). 

0,226 0,09 

  

  mt12psg030a 0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,33   

  mt12psg040a 1,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,03   

  mo015 0,293 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 25,020 7,33   

  mo082 0,293 h Ayudante montador de falsos techos. 22,680 6,65   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,650 0,55   

    3,000 % Costes indirectos 28,200 0,85   

                Precio total por m²  . 29,05   
      Son veintinueve Euros con cinco céntimos   
  1111..1111  RR001111  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  ccoonnttiinnuuoo  ssuussppeennddiiddoo,,  lliissoo,,  1122,,55++2277++2277  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  nnoorrmmaall..    

  

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm 
y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de 
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios 
de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

  mt12psg160a 0,400 m Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,875 0,35   

  mt12psg220 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,11   

  mt12psg210a 1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,318 0,38   

  
mt12psg210b 1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 
0,036 0,04 

  

  
mt12psg210c 1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos 

techos suspendidos. 
0,487 0,58 

  

  mt12psg190 1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,333 0,40   



95 de 112

FASE II REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO 2021_35MP

 
 

 
 

  mt12psg190 1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,333 0,40   

  
mt12psg050c 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 

mm, según UNE-EN 14195. 
0,873 2,79 

  

  mt12pek020la 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27. 0,170 0,10   

  mt12pek020da 2,300 Ud Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,236 0,54   

  
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de 
yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

7,390 7,76 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  

mt12psg041b 0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de 
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad 
térmica 0,032 W/(mK). 

0,226 0,09 

  

  mt12psg030a 0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,33   

  mt12psg040a 1,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,03   

  mo015 0,293 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 25,020 7,33   

  mo082 0,293 h Ayudante montador de falsos techos. 22,680 6,65   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,650 0,55   

    3,000 % Costes indirectos 28,200 0,85   

                Precio total por m²  . 29,05   
      Son veintinueve Euros con cinco céntimos   
  1111..1111  RR001111  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  ccoonnttiinnuuoo  ssuussppeennddiiddoo,,  lliissoo,,  1122,,55++2277++2277  ddee  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  nnoorrmmaall..    

  

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm 
y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de 
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios 
de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

  mt12psg160a 0,400 m Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,875 0,35   

  mt12psg220 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,11   

  mt12psg210a 1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,318 0,38   

  
mt12psg210b 1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 
0,036 0,04 

  

  
mt12psg210c 1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos 

techos suspendidos. 
0,487 0,58 

  

  mt12psg190 1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,333 0,40   

 
 

 
 

  
mt12psg050c 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 

mm, según UNE-EN 14195. 
0,873 2,79 

  

  mt12pek020la 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27. 0,170 0,10   

  mt12pek020da 2,300 Ud Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,236 0,54   

  
mt12psg010a 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,124 4,33 

  

  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17   

  

mt12psg041b 0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano 
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de 
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad 
térmica 0,032 W/(mK). 

0,226 0,09 

  

  mt12psg030a 0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,090 0,33   

  mt12psg040a 1,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,028 0,03   

  mo015 0,293 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 25,020 7,33   

  mo082 0,293 h Ayudante montador de falsos techos. 22,680 6,65   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 24,220 0,48   

    3,000 % Costes indirectos 24,700 0,74   

                Precio total por m²  . 25,44   
      Son veinticinco Euros con cuarenta y cuatro céntimos   
  1111..1122  RR001122  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  rreeggiissttrraabbllee  ddee  llaammaass  mmeettáálliiccaass..    

  

Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico visto fijado al 
forjado o elemento soporte con varillas; LAMAS METÁLICAS: lamas verticales de superficie lisa, de aluminio lacado, y de 100 mm de 
anchura, separadas 100 mm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte y encaje de las lamas. 
Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

  

  

mt12fla070i 10,200 m Lama vertical de superficie lisa, de aluminio prelacado, de 100 
mm de anchura y 0,45 mm de espesor, con 100 mm de 
separación, color blanco, para falsos techos registrables con 
entramado visto. 

1,866 19,03 

  

  

mt12fpg010qgk 1,000 m Perfil 28/41/4000 mm, de 0,6 mm de espesor, color negro, de 
chapa de acero galvanizado, acabado troquelado, para la 
colocación de lamas verticales cada 100 mm, en falsos techos 
registrables, según UNE-EN 13964. 

1,630 1,63 

  

  mt12psg190 1,250 Ud Varilla de cuelgue. 0,333 0,42   

  mt12psg220 1,250 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 0,07   

  mo015 0,245 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 25,020 6,13   

  mo082 0,245 h Ayudante montador de falsos techos. 22,680 5,56   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 32,840 0,66   

    3,000 % Costes indirectos 33,500 1,01   
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                Precio total por m²  . 34,51   
      Son treinta y cuatro Euros con cincuenta y un céntimos   
  1111..1133  RR001133  mm²²  PPiinnttuurraa  pplláássttiiccaa  ssoobbrree  ppaarraammeennttoo  iinntteerriioorr  ddee  yyeessoo  pprrooyyeeccttaaddoo  oo  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo..    

  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos y la resolución de puntos singulares. 

  

  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación, a base de copolímeros acrílicos en suspensión 

acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 

2,779 0,35 

  

  

mt27pir010a 0,200 l Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos 
extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, 
textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, permeable al 
vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos UV, para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola. 

4,488 0,90 

  

  mo038 0,088 h Oficial 1ª pintor. 24,340 2,14   

  mo076 0,098 h Ayudante pintor. 22,680 2,22   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,610 0,11   

    3,000 % Costes indirectos 5,720 0,17   

                Precio total por m²  . 5,89   
      Son cinco Euros con ochenta y nueve céntimos   
  1111..1144  RR001144  mm²²  PPiinnttuurraa  pplláássttiiccaa  ssoobbrree  ppaarraammeennttoo  iinntteerriioorr  ddee  yyeessoo  pprrooyyeeccttaaddoo  oo  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo..    

  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos y la resolución de puntos singulares. 

  

  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación, a base de copolímeros acrílicos en suspensión 

acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 

2,779 0,35 

  

  

mt27pir010a 0,200 l Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos 
extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, 
textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, permeable al 
vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos UV, para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola. 

4,488 0,90 

  

  mo038 0,087 h Oficial 1ª pintor. 24,340 2,12   

  mo076 0,097 h Ayudante pintor. 22,680 2,20   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,570 0,11   
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                Precio total por m²  . 34,51   
      Son treinta y cuatro Euros con cincuenta y un céntimos   
  1111..1133  RR001133  mm²²  PPiinnttuurraa  pplláássttiiccaa  ssoobbrree  ppaarraammeennttoo  iinntteerriioorr  ddee  yyeessoo  pprrooyyeeccttaaddoo  oo  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo..    

  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos y la resolución de puntos singulares. 

  

  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación, a base de copolímeros acrílicos en suspensión 

acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 

2,779 0,35 

  

  

mt27pir010a 0,200 l Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos 
extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, 
textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, permeable al 
vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos UV, para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola. 

4,488 0,90 

  

  mo038 0,088 h Oficial 1ª pintor. 24,340 2,14   

  mo076 0,098 h Ayudante pintor. 22,680 2,22   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,610 0,11   

    3,000 % Costes indirectos 5,720 0,17   

                Precio total por m²  . 5,89   
      Son cinco Euros con ochenta y nueve céntimos   
  1111..1144  RR001144  mm²²  PPiinnttuurraa  pplláássttiiccaa  ssoobbrree  ppaarraammeennttoo  iinntteerriioorr  ddee  yyeessoo  pprrooyyeeccttaaddoo  oo  ppllaaccaass  ddee  yyeessoo  llaammiinnaaddoo..    

  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos y la resolución de puntos singulares. 

  

  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación, a base de copolímeros acrílicos en suspensión 

acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 

2,779 0,35 

  

  

mt27pir010a 0,200 l Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos 
extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, 
textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, permeable al 
vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos UV, para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola. 

4,488 0,90 

  

  mo038 0,087 h Oficial 1ª pintor. 24,340 2,12   

  mo076 0,097 h Ayudante pintor. 22,680 2,20   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,570 0,11   

 
 

 
 

    3,000 % Costes indirectos 5,680 0,17   

                Precio total por m²  . 5,85   
      Son cinco Euros con ochenta y cinco céntimos   
  1111..1155  RR001155  mm²²  EEssmmaallttee  ssoobbrree  ccaarrppiinntteerrííaa  ddee  aacceerroo..    

  

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, 
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta interior, ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, por ambas caras, 
incluyendo los tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo 
los tapajuntas. 

  

  

mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, 
acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

3,162 0,40 

  

  

mt27eer030b 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para interior, color a elegir, 
acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

13,502 2,08 

  

  mo038 0,489 h Oficial 1ª pintor. 24,340 11,90   

  mo076 0,145 h Ayudante pintor. 22,680 3,29   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,670 0,35   

    3,000 % Costes indirectos 18,020 0,54   

                Precio total por m²  . 18,56   
      Son dieciocho Euros con cincuenta y seis céntimos   
  1111..1166  RR001166  mm²²  PPrreeppaarraacciióónn  yy  ppiinnttaaddoo  ddee  ppuueerrttaass  cciieeggaass  ddee  mmaaddeerraa  ccoonn  llaaccaa  nniittrroocceelluullóóssiiccaa..    

  

Preparación y pintado de puertas ciegas de madera con laca nitrocelulósica, de aspecto mate a pulimentar, mediante la realización de las 
siguientes operaciones: sellado de nudos; lijado fino de la zona sellada pasado el tiempo de secado; aplicación de una mano de imprimación 
con un rendimiento de 0,1 kg/m²; plastecido y lijado esmerado pasado el tiempo de secado; y aplicación de dos manos de acabado de laca a 
pistola con un rendimiento de 0,15 l/m² cada una de ellas. Incluso limpieza previa del soporte. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Plastecido y lijado. Aplicación de dos 
manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo 
los tapajuntas. 

  

  mt27tma020 0,200 kg Imprimación poro abierto (fondo). 5,283 1,06   

  mt27lwa020 0,300 kg Disolvente especial para lacas. 2,779 0,83   

  mt27lni010a 0,300 l Laca nitrocelulósica satinada sintética blanca. 10,606 3,18   

  mo038 0,390 h Oficial 1ª pintor. 24,340 9,49   

  mo076 0,390 h Ayudante pintor. 22,680 8,85   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,410 0,47   
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    3,000 % Costes indirectos 23,880 0,72   

                Precio total por m²  . 24,60   
      Son veinticuatro Euros con sesenta céntimos   
  1111..1177  RR001177  mm²²  RReevveessttiimmiieennttoo  mmuurraall  ccoonn  ttaabblleerroo  ddee  mmaaddeerraa..    

  

Revestimiento decorativo con tablero aglomerado de partículas, ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, 
recubierto por ambas caras con papel melamínico, acabado a elegir, de 16 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie 
regularizada de paramentos verticales interiores. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el 
paramento. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perímetro 
del revestimiento. Limpieza de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

  

  
mt29tma140 0,100 kg Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para 

revestimientos decorativos de madera. 
4,026 0,40 

  

  

mt29tmf012b 1,050 m² Tablero aglomerado de partículas, ignífugo, Euroclase B-s1, d0 
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, recubierto por 
ambas caras con papel melamínico, acabado a elegir, de 16 
mm de espesor. 

14,236 14,95 

  

  mo017 0,391 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 9,67   

  mo058 0,391 h Ayudante carpintero. 22,820 8,92   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 33,940 0,68   

    3,000 % Costes indirectos 34,620 1,04   

                Precio total por m²  . 35,66   
      Son treinta y cinco Euros con sesenta y seis céntimos   
  1111..1188  RR001188  mm²²  EEssppeejjoo  ssoobbrree  ttaabblleerroo  mmeellaammíínniiccoo  ddee  1100mmmm    

  

Espejo incoloro, de 1000x1000 mm y 5 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, 
fijado con masilla al paramento. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt29tma140 0,100 kg Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para 

revestimientos decorativos de madera. 
4,026 0,40 

  

  

mt29tmk010aaa1
b 

1,050 m² Tablero aglomerado de partículas, recubierto por una de sus 
caras con papel melamínico, gama Blanco Corpus, acabado 
0110 SM White, "KRONOSPAN", de 10 mm de espesor, clase 
E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 13986. 

3,404 3,57 

  

  mo017 0,293 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 7,24   

  mo058 0,293 h Ayudante carpintero. 22,820 6,69   

  
mt21vsj020b 1,005 m² Espejo incoloro, de 5 mm de espesor, protegido con pintura de 

color plata en su cara posterior. 
19,632 19,73 

  

  
mt21vva012 0,105 l Masilla de aplicación con pistola, de base neutra 

monocomponente. 
14,700 1,54 

  

  mo055 0,391 h Oficial 1ª cristalero. 25,970 10,15   
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    3,000 % Costes indirectos 23,880 0,72   

                Precio total por m²  . 24,60   
      Son veinticuatro Euros con sesenta céntimos   
  1111..1177  RR001177  mm²²  RReevveessttiimmiieennttoo  mmuurraall  ccoonn  ttaabblleerroo  ddee  mmaaddeerraa..    

  

Revestimiento decorativo con tablero aglomerado de partículas, ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, 
recubierto por ambas caras con papel melamínico, acabado a elegir, de 16 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie 
regularizada de paramentos verticales interiores. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el 
paramento. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perímetro 
del revestimiento. Limpieza de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

  

  
mt29tma140 0,100 kg Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para 

revestimientos decorativos de madera. 
4,026 0,40 

  

  

mt29tmf012b 1,050 m² Tablero aglomerado de partículas, ignífugo, Euroclase B-s1, d0 
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, recubierto por 
ambas caras con papel melamínico, acabado a elegir, de 16 
mm de espesor. 

14,236 14,95 

  

  mo017 0,391 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 9,67   

  mo058 0,391 h Ayudante carpintero. 22,820 8,92   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 33,940 0,68   

    3,000 % Costes indirectos 34,620 1,04   

                Precio total por m²  . 35,66   
      Son treinta y cinco Euros con sesenta y seis céntimos   
  1111..1188  RR001188  mm²²  EEssppeejjoo  ssoobbrree  ttaabblleerroo  mmeellaammíínniiccoo  ddee  1100mmmm    

  

Espejo incoloro, de 1000x1000 mm y 5 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, 
fijado con masilla al paramento. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt29tma140 0,100 kg Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para 

revestimientos decorativos de madera. 
4,026 0,40 

  

  

mt29tmk010aaa1
b 

1,050 m² Tablero aglomerado de partículas, recubierto por una de sus 
caras con papel melamínico, gama Blanco Corpus, acabado 
0110 SM White, "KRONOSPAN", de 10 mm de espesor, clase 
E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 13986. 

3,404 3,57 

  

  mo017 0,293 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 7,24   

  mo058 0,293 h Ayudante carpintero. 22,820 6,69   

  
mt21vsj020b 1,005 m² Espejo incoloro, de 5 mm de espesor, protegido con pintura de 

color plata en su cara posterior. 
19,632 19,73 

  

  
mt21vva012 0,105 l Masilla de aplicación con pistola, de base neutra 

monocomponente. 
14,700 1,54 

  

  mo055 0,391 h Oficial 1ª cristalero. 25,970 10,15   

 
 

 
 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 49,320 0,99   

    3,000 % Costes indirectos 50,310 1,51   

                Precio total por m²  . 51,82   
      Son cincuenta y un Euros con ochenta y dos céntimos   
  1111..1199  RR001199  mm  RRooddaappiiéé  ddee  MMDDFF,,  ddee  5588xx1122  mmmm..    

  

Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica, color a elegir, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje. 
Incluso replanteo, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, pequeño material auxiliar y limpieza final. 
Incluye: Replanteo. Formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt18rma040c 1,050 m Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina 

plástica de imitación de madera, color a elegir, y resistencia a 
la abrasión AC3, según UNE-EN 13329. 

2,954 3,10 

  

  mt18mva070 0,050 l Adhesivo, con clase de durabilidad D3 según UNE-EN 204. 1,599 0,08   

  mo028 0,098 h Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados. 24,340 2,39   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,570 0,11   

    3,000 % Costes indirectos 5,680 0,17   

                Precio total por m  . 5,85   
      Son cinco Euros con ochenta y cinco céntimos   
  1111..2200  RR002200  mm²²  FFaallssoo  tteecchhoo  ccoonnttiinnuuoo  ddee  ppllaaccaass  ddee  eessccaayyoollaa..    

  

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con 
canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas 
uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso pasta de escayola para el pegado de 
los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista y enlucido final. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas. Corte de las placas. Colocación de las placas. 
Resolución de encuentros y puntos singulares. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las 
placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

  

  
mt12fpe010b 1,050 m² Placa de escayola con nervaduras, de 100x60 cm y de 8 mm de 

espesor (20 mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), 
con canto recto y acabado liso, sin revestir, para falsos techos. 

3,058 3,21 

  

  mt12fac010 0,220 kg Fibras vegetales en rollos. 1,352 0,30   

  mt09pes010 0,006 m³ Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 125,011 0,75   

  mo035 0,273 h Oficial 1ª escayolista. 24,340 6,64   

  mo117 0,273 h Peón escayolista. 20,940 5,72   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,620 0,33   

    3,000 % Costes indirectos 16,950 0,51   

                Precio total por m²  . 17,46   
      Son diecisiete Euros con cuarenta y seis céntimos    
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  1122  SSeeññaalliizzaacciióónn  yy  eeqquuiippaammiieennttoo    

  1122..11  SS000011  UUdd  LLaavvaabboo  ddee  sseemmiieemmppoottrraarr  eenn  eenncciimmeerraa,,  ddee  ppoorrcceellaannaa  ssaanniittaarriiaa..    

  

Lavabo rectangular de semiempotrar en encimera modelo a elegir por la dirección facultativa de la obra, de porcelana sanitaria, acabado 
termoesmaltado, color blanco, de 550x450x185 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero. Incluso juego de fijación y silicona para 
sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería. 

  

  

mt30svg037a 1,000 Ud Lavabo rectangular de semiempotrar en encimera, de porcelana 
sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 
550x450x185 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero, 
según UNE 67001, con elementos de fijación y plantilla de 
montaje. 

98,194 98,19 

  

  
mt30asg070a 1,000 Ud Sifón botella de plástico, acabado brillante imitación cromo, 

con salida de 32 mm de diámetro exterior, para lavabo, con 
embellecedor. 

37,472 37,47 

  

  
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 

fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 
6,059 0,07 

  

  mo008 1,413 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 35,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 171,030 3,42   

    3,000 % Costes indirectos 174,450 5,23   

                Precio total por Ud  . 179,68   
      Son ciento setenta y nueve Euros con sesenta y ocho céntimos   
  1122..22  SS000022  UUdd  IInnooddoorroo  ccoonn  ttaannqquuee  bbaajjoo,,  ddee  ppoorrcceellaannaa  ssaanniittaarriiaa,,  ""RROOCCAA""  mmooddeelloo  MMeerriiddiiaann..    

  

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o similar, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna 
de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace 
de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 
a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt30smr019a 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo 

Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con 
juego de fijación, según UNE-EN 997. 

108,014 108,01 

  

  

mt30smr021a 1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm, 
con juego de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros, 
según UNE-EN 997. 

108,014 108,01 

  

  
mt30smr022a 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo 

Meridian "ROCA", color Blanco. 
78,556 78,56 

  

  
mt30smr500 1,000 Ud Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-

EN 997. 
11,008 11,01 

  

  mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 14,651 14,65   

  mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,867 2,87   

  
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 

fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 
6,059 0,07 
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  1122  SSeeññaalliizzaacciióónn  yy  eeqquuiippaammiieennttoo    

  1122..11  SS000011  UUdd  LLaavvaabboo  ddee  sseemmiieemmppoottrraarr  eenn  eenncciimmeerraa,,  ddee  ppoorrcceellaannaa  ssaanniittaarriiaa..    

  

Lavabo rectangular de semiempotrar en encimera modelo a elegir por la dirección facultativa de la obra, de porcelana sanitaria, acabado 
termoesmaltado, color blanco, de 550x450x185 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero. Incluso juego de fijación y silicona para 
sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería. 

  

  

mt30svg037a 1,000 Ud Lavabo rectangular de semiempotrar en encimera, de porcelana 
sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 
550x450x185 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero, 
según UNE 67001, con elementos de fijación y plantilla de 
montaje. 

98,194 98,19 

  

  
mt30asg070a 1,000 Ud Sifón botella de plástico, acabado brillante imitación cromo, 

con salida de 32 mm de diámetro exterior, para lavabo, con 
embellecedor. 

37,472 37,47 

  

  
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 

fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 
6,059 0,07 

  

  mo008 1,413 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 35,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 171,030 3,42   

    3,000 % Costes indirectos 174,450 5,23   

                Precio total por Ud  . 179,68   
      Son ciento setenta y nueve Euros con sesenta y ocho céntimos   
  1122..22  SS000022  UUdd  IInnooddoorroo  ccoonn  ttaannqquuee  bbaajjoo,,  ddee  ppoorrcceellaannaa  ssaanniittaarriiaa,,  ""RROOCCAA""  mmooddeelloo  MMeerriiddiiaann..    

  

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o similar, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna 
de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace 
de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 
a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt30smr019a 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo 

Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con 
juego de fijación, según UNE-EN 997. 

108,014 108,01 

  

  

mt30smr021a 1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm, 
con juego de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros, 
según UNE-EN 997. 

108,014 108,01 

  

  
mt30smr022a 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo 

Meridian "ROCA", color Blanco. 
78,556 78,56 

  

  
mt30smr500 1,000 Ud Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-

EN 997. 
11,008 11,01 

  

  mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 14,651 14,65   

  mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,867 2,87   

  
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 

fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 
6,059 0,07 

  

 
 

 
 

  mo008 1,504 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 37,57   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 360,750 7,22   

    3,000 % Costes indirectos 367,970 11,04   

                Precio total por Ud  . 379,01   
      Son trescientos setenta y nueve Euros con un céntimo   
  1122..33  SS000033  UUdd  PPllaattoo  ddee  dduucchhaa  ddee  rreessiinnaa  ddee  990000xx990000mmmm..    

  

Plato de ducha cuadrado, de resina, color blanco, acabado mate imitación piedra, con fondo antideslizante y orificio de desagüe en un lateral 
de 90 mm de diámetro, de 900x900x40 mm, con válvula sifónica de 50 mm de altura de sifón. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 

  

  

mt30pog010bb 1,000 Ud Plato de ducha cuadrado, de resina, color blanco, acabado mate 
imitación piedra, con fondo antideslizante y orificio de desagüe 
en un lateral de 90 mm de diámetro, de 900x900x40 mm, con 
tapón de desagüe. 

294,587 294,59 

  

  
mt30asg080a 1,000 Ud Válvula sifónica de 50 mm de altura de sifón, con salida de 40 

mm de diámetro exterior para tubo de desagüe de PVC, para 
plato de ducha con orificio de desagüe de 90 mm de diámetro. 

58,799 58,80 

  

  mo008 0,974 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 24,33   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 377,720 7,55   

    3,000 % Costes indirectos 385,270 11,56   

                Precio total por Ud  . 396,83   
      Son trescientos noventa y seis Euros con ochenta y tres céntimos   
  1122..44  SS000044  UUdd  GGrriiffeerrííaa  mmoonnoommaannddoo  ppaarraa  llaavvaabboo..    

  

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo a definir por la dirección facultativa de la obra, gama 
media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de 
alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31gma020bac 1,000 Ud Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama 
media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, 
aireador y con desagüe automático, incluso elementos de 
conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro 
y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso; 
UNE-EN 200. 

58,918 58,92 

  

  mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,414 1,41   

  mo008 0,479 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 11,97   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 72,300 1,45   

    3,000 % Costes indirectos 73,750 2,21   

                Precio total por Ud  . 75,96   
      Son setenta y cinco Euros con noventa y seis céntimos   
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  1122..55  SS000055  UUdd  EEqquuiippoo  ddee  dduucchhaa,,  sseerriiee  EEuupphhoorriiaa  CCoossmmooppoolliittaann  SSttiicckk,,  mmooddeelloo  2266  440044  000000  ""GGRROOHHEE    

  

Equipo de ducha, serie Euphoria Cosmopolitan Stick, modelo 26 404 000 "GROHE" o similar, formado por ducha teléfono, acabado cromado, 
con un chorro, con limitador de caudal a 9,5 l/min y sistema antical, codo de ducha con toma de 1/2" para flexo con válvula antirretorno y 
soporte para ducha teléfono, acabado cromado y flexo de ducha, de 1,5 m de longitud. Incluso juntas elásticas. 
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31gro365d 1,000 Ud Equipo de ducha, serie Euphoria Cosmopolitan Stick, modelo 
26 404 000 "GROHE", formado por ducha teléfono, acabado 
cromado, con un chorro, con limitador de caudal a 9,5 l/min y 
sistema antical, codo de ducha con toma de 1/2" para flexo con 
válvula antirretorno y soporte para ducha teléfono, acabado 
cromado y flexo de ducha, de 1,5 m de longitud, incluso juntas 
elásticas. 

49,098 49,10 

  

  mo008 0,252 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 6,29   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 55,390 1,11   

    3,000 % Costes indirectos 56,500 1,70   

                Precio total por Ud  . 58,20   
      Son cincuenta y ocho Euros con veinte céntimos   
  1122..66  SS000066  UUdd  TTaaqquuiillllaa  ddee  ttaabblleerroo  aagglloommeerraaddoo..    

  

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1850 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina formada por 12 puertas de 400 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm 
de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de 
resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores 
antideslizantes de ABS y frente superior hasta falso techo y zócalo inferior hasta suelo . Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt45tvg010a 1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 
mm de profundidad y 1850 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina 
formada por 12 puertas de 400 mm de altura, laterales, 
estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo 
perforado para ventilación de 4 mm de espesor, incluso patas 
regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de 
numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y 
barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes 
de ABS. 

834,661 834,66 

  

  mo011 0,242 h Oficial 1ª montador. 25,020 6,05   

  mo080 0,241 h Ayudante montador. 22,680 5,47   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 846,180 16,92   

    3,000 % Costes indirectos 863,100 25,89   

                Precio total por Ud  . 888,99   
      Son ochocientos ochenta y ocho Euros con noventa y nueve céntimos   
  1122..77  SS000077  UUdd  BBaannccoo  ddee  ttaabblleerroo  ffeennóólliiccoo  HHPPLL  ppaarraa  vveessttuuaarriioo..    
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  1122..55  SS000055  UUdd  EEqquuiippoo  ddee  dduucchhaa,,  sseerriiee  EEuupphhoorriiaa  CCoossmmooppoolliittaann  SSttiicckk,,  mmooddeelloo  2266  440044  000000  ""GGRROOHHEE    

  

Equipo de ducha, serie Euphoria Cosmopolitan Stick, modelo 26 404 000 "GROHE" o similar, formado por ducha teléfono, acabado cromado, 
con un chorro, con limitador de caudal a 9,5 l/min y sistema antical, codo de ducha con toma de 1/2" para flexo con válvula antirretorno y 
soporte para ducha teléfono, acabado cromado y flexo de ducha, de 1,5 m de longitud. Incluso juntas elásticas. 
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31gro365d 1,000 Ud Equipo de ducha, serie Euphoria Cosmopolitan Stick, modelo 
26 404 000 "GROHE", formado por ducha teléfono, acabado 
cromado, con un chorro, con limitador de caudal a 9,5 l/min y 
sistema antical, codo de ducha con toma de 1/2" para flexo con 
válvula antirretorno y soporte para ducha teléfono, acabado 
cromado y flexo de ducha, de 1,5 m de longitud, incluso juntas 
elásticas. 

49,098 49,10 

  

  mo008 0,252 h Oficial 1ª fontanero. 24,980 6,29   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 55,390 1,11   

    3,000 % Costes indirectos 56,500 1,70   

                Precio total por Ud  . 58,20   
      Son cincuenta y ocho Euros con veinte céntimos   
  1122..66  SS000066  UUdd  TTaaqquuiillllaa  ddee  ttaabblleerroo  aagglloommeerraaddoo..    

  

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1850 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina formada por 12 puertas de 400 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm 
de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de 
resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores 
antideslizantes de ABS y frente superior hasta falso techo y zócalo inferior hasta suelo . Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt45tvg010a 1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 
mm de profundidad y 1850 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina 
formada por 12 puertas de 400 mm de altura, laterales, 
estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo 
perforado para ventilación de 4 mm de espesor, incluso patas 
regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de 
numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y 
barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes 
de ABS. 

834,661 834,66 

  

  mo011 0,242 h Oficial 1ª montador. 25,020 6,05   

  mo080 0,241 h Ayudante montador. 22,680 5,47   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 846,180 16,92   

    3,000 % Costes indirectos 863,100 25,89   

                Precio total por Ud  . 888,99   
      Son ochocientos ochenta y ocho Euros con noventa y nueve céntimos   
  1122..77  SS000077  UUdd  BBaannccoo  ddee  ttaabblleerroo  ffeennóólliiccoo  HHPPLL  ppaarraa  vveessttuuaarriioo..    

 
 

 
 

  

Banco para vestuario con zapatero, de 2000 mm de longitud, 500 mm de profundidad y 450 mm de altura, formado por asiento de tablero 
fenólico HPL, color a elegir, de 500x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con 
resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje y zócalo inferior fenólico. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt45bvg100c 1,000 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 2000 mm de longitud, 
390 mm de profundidad y 420 mm de altura, formado por 
asiento de dos listones y zapatero de un listón, de tablero 
fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados 
a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, 
pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco, incluso 
accesorios de montaje. 

179,864 179,86 

  

  mo011 0,169 h Oficial 1ª montador. 25,020 4,23   

  mo080 0,168 h Ayudante montador. 22,680 3,81   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 187,900 3,76   

    3,000 % Costes indirectos 191,660 5,75   

                Precio total por Ud  . 197,41   
      Son ciento noventa y siete Euros con cuarenta y un céntimos   
  1122..88  SS000088  UUdd  CCaabbiinnaa  ddee  ttaabblleerroo  ffeennóólliiccoo  HHPPLL..    

  

Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: 
puerta de 600x2000 mm y 1 lateral de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de 
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y 
herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y 
pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. 
Nivelación y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt45cvg010e 1,000 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, 
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-
1; compuesta de: puerta de 600x2000 mm y 1 lateral de 2000 
mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, 
formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm 
de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y 
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de 
acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, 
tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y 
pies regulables en altura hasta 150 mm. 

517,893 517,89 

  

  mo011 0,437 h Oficial 1ª montador. 25,020 10,93   

  mo080 0,435 h Ayudante montador. 22,680 9,87   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 538,690 10,77   

    3,000 % Costes indirectos 549,460 16,48   

                Precio total por Ud  . 565,94   
      Son quinientos sesenta y cinco Euros con noventa y cuatro céntimos   
  1122..99  SS000099  UUdd  CCaabbiinnaa  ddee  ttaabblleerroo  ffeennóólliiccoo  HHPPLL..    
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Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: 
puerta de 600x2000 mm; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de 
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 
316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 
mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. 
Nivelación y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt45cvg010i 1,000 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, 
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-
1; compuesta de: puerta de 600x2000 mm; estructura soporte 
de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de 
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de 
sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para 
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, 
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e 
indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura 
hasta 150 mm. 

283,097 283,10 

  

  mo011 0,418 h Oficial 1ª montador. 25,020 10,46   

  mo080 0,416 h Ayudante montador. 22,680 9,43   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 302,990 6,06   

    3,000 % Costes indirectos 309,050 9,27   

                Precio total por Ud  . 318,32   
      Son trescientos dieciocho Euros con treinta y dos céntimos   
  1122..1100  SS001100  UUdd  EEnncciimmeerraa  ddee  ttaabblleerroo  ffeennóólliiccoo  HHPPLL,,  ccaannttoo  ffrroonnttaall  ddee  115500xx5500xx11..33  ccmm..    

  

Encimera de tablero fenólico HPL, canto frontal de 150x50x1.3 cm. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de 
espesor de sellador elástico, formación de hueco, embellecedor y remates, perfectamente terminada, zócalo de 20cm . 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, 
ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas 
en la medición de la longitud de la encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt19ema010a 1,500 m Encimera de tablero fenólico HPL, canto frontal de 150x50x1.3 

cm. 
98,195 147,29 

  

  mt19ewa010i 1,000 Ud Formación de hueco, en encimera de tablero aglomerado. 15,681 15,68   

  mt19ewa020 1,500 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,634 15,95   

  mt32war010 0,023 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 10,743 0,25   

  mo017 0,430 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 10,63   

  mo058 0,429 h Ayudante carpintero. 22,820 9,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 199,590 3,99   

    3,000 % Costes indirectos 203,580 6,11   

                Precio total por Ud  . 209,69   
      Son doscientos nueve Euros con sesenta y nueve céntimos   
  1122..1111  SS001111  UUdd  MMoossttrraaddoorr  ddee  aanntteenncciióónn  ddee  rreevveessttiimmiinneettoo  ddee  mmaaddeerraa  ddee  mmeellaammiinnaa  ddee  1199mmmm..    
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Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: 
puerta de 600x2000 mm; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de 
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 
316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 
mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. 
Nivelación y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt45cvg010i 1,000 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, 
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-
1; compuesta de: puerta de 600x2000 mm; estructura soporte 
de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de 
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de 
sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para 
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, 
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e 
indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura 
hasta 150 mm. 

283,097 283,10 

  

  mo011 0,418 h Oficial 1ª montador. 25,020 10,46   

  mo080 0,416 h Ayudante montador. 22,680 9,43   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 302,990 6,06   

    3,000 % Costes indirectos 309,050 9,27   

                Precio total por Ud  . 318,32   
      Son trescientos dieciocho Euros con treinta y dos céntimos   
  1122..1100  SS001100  UUdd  EEnncciimmeerraa  ddee  ttaabblleerroo  ffeennóólliiccoo  HHPPLL,,  ccaannttoo  ffrroonnttaall  ddee  115500xx5500xx11..33  ccmm..    

  

Encimera de tablero fenólico HPL, canto frontal de 150x50x1.3 cm. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de 
espesor de sellador elástico, formación de hueco, embellecedor y remates, perfectamente terminada, zócalo de 20cm . 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, 
ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas 
en la medición de la longitud de la encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt19ema010a 1,500 m Encimera de tablero fenólico HPL, canto frontal de 150x50x1.3 

cm. 
98,195 147,29 

  

  mt19ewa010i 1,000 Ud Formación de hueco, en encimera de tablero aglomerado. 15,681 15,68   

  mt19ewa020 1,500 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,634 15,95   

  mt32war010 0,023 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 10,743 0,25   

  mo017 0,430 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 10,63   

  mo058 0,429 h Ayudante carpintero. 22,820 9,79   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 199,590 3,99   

    3,000 % Costes indirectos 203,580 6,11   

                Precio total por Ud  . 209,69   
      Son doscientos nueve Euros con sesenta y nueve céntimos   
  1122..1111  SS001111  UUdd  MMoossttrraaddoorr  ddee  aanntteenncciióónn  ddee  rreevveessttiimmiinneettoo  ddee  mmaaddeerraa  ddee  mmeellaammiinnaa  ddee  1199mmmm..    

 
 

 
 

  

Mostrador de antención de revestimineto de madera de melamina de 19mm, color a determinar por la dirección facultativa de la obra, con 
sobre de madera de 30mm para mesa de trabajo, 8 taquillas de 350x350x500mm, zona de atención a 2 alturas. Totalmente montado y 
acabado. 
Incluye: Estructura soporte. Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación. Colocación y fijación de 
las taquillas. Colocación de frentes y encimeras. Limpieza y retirada de restos a contenedor. 

  

  mt32cue010kmb 1,000 m Mostrador a medida 1.178,345 1.178,35   

  mo017 6,618 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 163,60   

  mo058 6,617 h Ayudante carpintero. 22,820 151,00   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.492,950 29,86   

    3,000 % Costes indirectos 1.522,810 45,68   

                Precio total por Ud  . 1.568,49   
      Son mil quinientos sesenta y ocho Euros con cuarenta y nueve céntimos   
  1122..1122  SS001122  UUdd  JJaauullaa  ddee  cchhaappaa  ddee  ddeeppllooyyéé  ccoonn  aappeerrttuurraa  ssuuppeerriioorr  ddee  330000xx5500xx7700,,  ccoonn  33  mmóódduullooss  ddee  aappeerrttuurraa  ssuuppeerriioorr    

  

Jaula de chapa de deployé con apertura superior de 300x50x70, con 3 módulos de apertura superior, lacada en color a definir por la 
dirección facultativa d ela obra 
Incluye: Ejecución de estrcutura, recubrimiento con la chapa, lacado completo, transporte hasta la obra, anclaje y colocación del 
elemento.Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Resolución de encuentros y de puntos 
singulares. Totalmente montado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt07ala005b 25,000 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfiles huecos acabados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,679 41,98 

  

  mq08sol020 0,022 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,07   

  mo094 2,921 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 69,05   

  mt26aha020va 5,000 m² Chapa deployé 14,669 73,35   

  mq08sol020 2,000 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 6,34   

  mo018 1,939 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 47,84   

  

mt27pmr010a 0,625 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, 
acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

3,162 1,98 

  

  

mt27eer030b 0,625 l Esmalte sintético de secado rápido, para interior, color a elegir, 
acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

13,502 8,44 

  

  mo038 0,957 h Oficial 1ª pintor. 24,340 23,29   

  mo076 0,956 h Ayudante pintor. 22,680 21,68   

  mo059 1,938 h Ayudante cerrajero. 22,740 44,07   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 338,090 6,76   



FASE II REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE EL BURGO DE EBRO 2021_35

106 de 112

MP

 
 

 
 

    3,000 % Costes indirectos 344,850 10,35   

                Precio total por Ud  . 355,20   
      Son trescientos cincuenta y cinco Euros con veinte céntimos   
  1122..1133  SS001133  UUdd  JJaauullaa  ddee  cchhaappaa  ddee  ddeeppllooyyéé  ccoonn  aappeerrttuurraa  ssuuppeerriioorr  ddee  335500xx4400xx7700,,  ccoonn  55  mmóódduullooss  ddee  aappeerrttuurraa  ssuuppeerriioorr    

  

Jaula de chapa de deployé con apertura superior de 300x50x70, con 3 módulos de apertura superior, lacada en color a definir por la 
dirección facultativa d ela obra 
Incluye: Ejecución de estrcutura, recubrimiento con la chapa, lacado completo, transporte hasta la obra, anclaje y colocación del 
elemento.Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Resolución de encuentros y de puntos 
singulares. Totalmente montado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt07ala005b 28,000 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfiles huecos acabados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,679 47,01 

  

  mq08sol020 0,050 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,16   

  mo094 3,019 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 71,37   

  mt26aha020va 6,000 m² Chapa deployé 14,669 88,01   

  mq08sol020 2,100 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 6,65   

  mo018 2,037 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 50,25   

  

mt27pmr010a 0,700 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, 
acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

3,162 2,21 

  

  

mt27eer030b 0,700 l Esmalte sintético de secado rápido, para interior, color a elegir, 
acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

13,502 9,45 

  

  mo038 1,056 h Oficial 1ª pintor. 24,340 25,70   

  mo076 1,055 h Ayudante pintor. 22,680 23,93   

  mo059 2,036 h Ayudante cerrajero. 22,740 46,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 371,040 7,42   

    3,000 % Costes indirectos 378,460 11,35   

                Precio total por Ud  . 389,81   
      Son trescientos ochenta y nueve Euros con ochenta y un céntimos   
  1122..1144  SS001144  UUdd  BBaallddaa  ddee  mmaaddeerraa  ddee  335500xx4400  ccmm..    

  
Balda de madera de 350x40 cm lacada en color a definir por la dirección facultativa d ela obra. Incluso limpieza previa del soporte, 
elementos de anclaje. Totoalmente montada. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Plastecido y lijado. Aplicación de dos 
manos de acabado. Replanteo de los soportes y colocación y sujección de la balda de madera. 
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    3,000 % Costes indirectos 344,850 10,35   

                Precio total por Ud  . 355,20   
      Son trescientos cincuenta y cinco Euros con veinte céntimos   
  1122..1133  SS001133  UUdd  JJaauullaa  ddee  cchhaappaa  ddee  ddeeppllooyyéé  ccoonn  aappeerrttuurraa  ssuuppeerriioorr  ddee  335500xx4400xx7700,,  ccoonn  55  mmóódduullooss  ddee  aappeerrttuurraa  ssuuppeerriioorr    

  

Jaula de chapa de deployé con apertura superior de 300x50x70, con 3 módulos de apertura superior, lacada en color a definir por la 
dirección facultativa d ela obra 
Incluye: Ejecución de estrcutura, recubrimiento con la chapa, lacado completo, transporte hasta la obra, anclaje y colocación del 
elemento.Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Resolución de encuentros y de puntos 
singulares. Totalmente montado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt07ala005b 28,000 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfiles huecos acabados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,679 47,01 

  

  mq08sol020 0,050 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 0,16   

  mo094 3,019 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,640 71,37   

  mt26aha020va 6,000 m² Chapa deployé 14,669 88,01   

  mq08sol020 2,100 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,169 6,65   

  mo018 2,037 h Oficial 1ª cerrajero. 24,670 50,25   

  

mt27pmr010a 0,700 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, 
acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

3,162 2,21 

  

  

mt27eer030b 0,700 l Esmalte sintético de secado rápido, para interior, color a elegir, 
acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

13,502 9,45 

  

  mo038 1,056 h Oficial 1ª pintor. 24,340 25,70   

  mo076 1,055 h Ayudante pintor. 22,680 23,93   

  mo059 2,036 h Ayudante cerrajero. 22,740 46,30   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 371,040 7,42   

    3,000 % Costes indirectos 378,460 11,35   

                Precio total por Ud  . 389,81   
      Son trescientos ochenta y nueve Euros con ochenta y un céntimos   
  1122..1144  SS001144  UUdd  BBaallddaa  ddee  mmaaddeerraa  ddee  335500xx4400  ccmm..    

  
Balda de madera de 350x40 cm lacada en color a definir por la dirección facultativa d ela obra. Incluso limpieza previa del soporte, 
elementos de anclaje. Totoalmente montada. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Plastecido y lijado. Aplicación de dos 
manos de acabado. Replanteo de los soportes y colocación y sujección de la balda de madera. 

  

 
 

 
 

  

mt29tmf012b 1,500 m² Tablero aglomerado de partículas, ignífugo, Euroclase B-s1, d0 
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, recubierto por 
ambas caras con papel melamínico, acabado a elegir, de 16 
mm de espesor. 

14,236 21,35 

  

  mo017 0,970 h Oficial 1ª carpintero. 24,720 23,98   

  mo058 0,969 h Ayudante carpintero. 22,820 22,11   

  mt27tma020 0,250 kg Imprimación poro abierto (fondo). 5,283 1,32   

  mt27lwa020 0,450 kg Disolvente especial para lacas. 2,779 1,25   

  mt27lni010a 0,450 l Laca nitrocelulósica satinada sintética blanca. 10,606 4,77   

  mo038 0,479 h Oficial 1ª pintor. 24,340 11,66   

  mo076 0,478 h Ayudante pintor. 22,680 10,84   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 97,280 1,95   

    3,000 % Costes indirectos 99,230 2,98   

                Precio total por Ud  . 102,21   
      Son ciento dos Euros con veintiun céntimos   
  1122..1155  SS001155  UUdd  DDoossiiffiiccaaddoorr  mmuurraall  ddee  jjaabbóónn  llííqquuiiddoo..    

  

Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 
100x150x55 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt31abp020bic 1,000 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 

0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, 
acabado brillo, de 100x150x55 mm. 

34,368 34,37 

  

  mo107 0,183 h Ayudante fontanero. 22,590 4,13   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 38,500 0,77   

    3,000 % Costes indirectos 39,270 1,18   

                Precio total por Ud  . 40,45   
      Son cuarenta Euros con cuarenta y cinco céntimos   
  1122..1166  SS001166  UUdd  DDiissppeennssaaddoorr  ddee  ppaappeell  ttooaallllaa..    

  
Toallero de papel zigzag, de acero inoxidable AISI 430 con acabado satinado, de 305x266x120 mm, para 400 toallitas, plegadas en C. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt31abp080a 1,000 Ud Toallero de papel zigzag, de acero inoxidable AISI 430 con 

acabado satinado, de 305x266x120 mm, para 400 toallitas, 
plegadas en C. 

41,242 41,24 

  

  mo107 0,134 h Ayudante fontanero. 22,590 3,03   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 44,270 0,89   

    3,000 % Costes indirectos 45,160 1,35   

                Precio total por Ud  . 46,51   
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      Son cuarenta y seis Euros con cincuenta y un céntimos   
  1122..1177  SS001177  UUdd  DDiissppeennssaaddoorr  ddee  ppaappeell  hhiiggiiéénniiccoo..    

  

Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado cromado, para un rollo 
de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31abp040a 1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición 
mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado 
cromado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con 
cierre mediante cerradura y llave. 

49,098 49,10 

  

  mo107 0,134 h Ayudante fontanero. 22,590 3,03   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 52,130 1,04   

    3,000 % Costes indirectos 53,170 1,60   

                Precio total por Ud  . 54,77   
      Son cincuenta y cuatro Euros con setenta y siete céntimos    
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      Son cuarenta y seis Euros con cincuenta y un céntimos   
  1122..1177  SS001177  UUdd  DDiissppeennssaaddoorr  ddee  ppaappeell  hhiiggiiéénniiccoo..    

  

Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado cromado, para un rollo 
de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31abp040a 1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición 
mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado 
cromado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con 
cierre mediante cerradura y llave. 

49,098 49,10 

  

  mo107 0,134 h Ayudante fontanero. 22,590 3,03   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 52,130 1,04   

    3,000 % Costes indirectos 53,170 1,60   

                Precio total por Ud  . 54,77   
      Son cincuenta y cuatro Euros con setenta y siete céntimos    

 
 

 
 

 
  1133  GGeessttiióónn  ddee  rreessiidduuooss    

  1133..11  GG000011  UUdd  TTrraannssppoorrttee  ddee  rreessiidduuooss  iinneerrtteess    hhoorrmmiiggoonneess  ccoonn  ccoonntteenneeddoorr..    

  

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. 

  

  

mq04res010boa 1,204 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado 
en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y 
canon de vertido por entrega de residuos. 

117,773 141,80 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 141,800 2,84   

    3,000 % Costes indirectos 144,640 4,34   

                Precio total por Ud  . 148,98   
      Son ciento cuarenta y ocho Euros con noventa y ocho céntimos   
  1133..22  GG000022  UUdd  TTrraannssppoorrttee  ddee  rreessiidduuooss  iinneerrtteess  mmeettáálliiccooss  ccoonn  ccoonntteenneeddoorr    

  

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. 

  

  

mq04res010ioa 1,204 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de 
residuos. 

176,752 212,81 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 212,810 4,26   

    3,000 % Costes indirectos 217,070 6,51   

                Precio total por Ud  . 223,58   
      Son doscientos veintitres Euros con cincuenta y ocho céntimos   
  1133..33  GG000033  UUdd  TTrraannssppoorrttee  ddee  rreessiidduuooss  iinneerrtteess  cceerráámmiiccooss  ccoonn  ccoonntteenneeddoorr..    

  

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. 
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mq04res010coa 1,204 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado 
en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y 
canon de vertido por entrega de residuos. 

127,653 153,69 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 153,690 3,07   

    3,000 % Costes indirectos 156,760 4,70   

                Precio total por Ud  . 161,46   
      Son ciento sesenta y un Euros con cuarenta y seis céntimos   
  1133..44  GG000044  UUdd  TTrraannssppoorrttee  ddee  rreessiidduuooss  iinneerrtteess  ssiinn  ccllaassiiffiiccaarr  ccoonn  ccoonntteenneeddoorr..    

  

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. 

  

  

mq04res010doa 1,204 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por 
entrega de residuos. 

216,030 260,10 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 260,100 5,20   

    3,000 % Costes indirectos 265,300 7,96   

                Precio total por Ud  . 273,26   
      Son doscientos setenta y tres Euros con veintiseis céntimos    
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mq04res010coa 1,204 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado 
en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y 
canon de vertido por entrega de residuos. 

127,653 153,69 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 153,690 3,07   

    3,000 % Costes indirectos 156,760 4,70   

                Precio total por Ud  . 161,46   
      Son ciento sesenta y un Euros con cuarenta y seis céntimos   
  1133..44  GG000044  UUdd  TTrraannssppoorrttee  ddee  rreessiidduuooss  iinneerrtteess  ssiinn  ccllaassiiffiiccaarr  ccoonn  ccoonntteenneeddoorr..    

  

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. 

  

  

mq04res010doa 1,204 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por 
entrega de residuos. 

216,030 260,10 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 260,100 5,20   

    3,000 % Costes indirectos 265,300 7,96   

                Precio total por Ud  . 273,26   
      Son doscientos setenta y tres Euros con veintiseis céntimos    

 
 

 
 

 
  1144  CCoonnttrrooll  ddee  ccaalliiddaadd  yy  eennssaayyooss    

  1144..11  XX000011  UUdd  PPrruueebbaa  ddee  sseerrvviicciioo  ddee  ccuubbiieerrttaa..    

  

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta 
plana mediante inundación de al menos un 80% de su superficie aplicando riego continuo en el área o en los puntos singulares no 
sumergidos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt49prs010jl 1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana, mediante inundación y riego como 
complemento, incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

245,488 245,49 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 245,490 4,91   

    3,000 % Costes indirectos 250,400 7,51   

                Precio total por Ud  . 257,91   
      Son doscientos cincuenta y siete Euros con noventa y un céntimos    
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1155  SSeegguurriiddaadd  yy  ssaalluudd  

1155..11  YY000011  UUDD  MMeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  sseeggúúnn  eessttuuddiioo  bbáássiiccoo  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  ssaalluudd  

Medidas de seguridad según estudio básico de seguridad y salud 

Sin descomposición 1.144,025 

3,000 % Costes indirectos 1.144,025 34,33 

Precio total redondeado por UD  . 1.178,35 

Son mil ciento setenta y ocho Euros con treinta y cinco céntimos 

Septiembre de 2022. 
LOS ARQUITECTOS DE GRUPO GEN ARQUITECTURA, S.COOP. (COAA 010210), 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxx


