



SEPARATA DE OBRA DE FASE 3 DE PROYECTO DE PABELLÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL BURGO DE EBRO

Promotor: Ayuntamiento El Burgo de Ebro
Emplazamiento: Calle Teruel s.n. Manzana 13, 50730 El Burgo de Ebro.
Municipio: El Burgo de Ebro
Arquitecto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Colaborador: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Estructura: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ingeniería: JT Ingeniería
Acústica: Nivel 4

INDICE:

MEMORIAS

1. Memoria de la actuación Fase 3.
2. Memoria descriptiva del edificio.
3. Memoria constructiva del edificio.
4. Mediciones y presupuesto de la actuación Fase 3.

PLIEGO DE CONDICIONES

PLANOS

- 10.1. Fase 3 – Planta baja. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 10.2. Fase 3 – Planta primera. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 10.3. Fase 3 – Planta sótano. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 10.4. Fase 3 – Secciones. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 10.5. Fase 3 – Fachadas. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 10.6. Fase 3 – Detalle constructivo 1. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 10.7. Fase 3 – Detalle constructivo 2. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 10.8.1 Fase 3 – Planta sótano. Planos de instalaciones de climatización.
- 10.8.2. Fase 3 - Planta baja aseos y camerinos. Planos de instalaciones de climatización.
- 10.8.3. Fase 3 - Planta baja salón. Planos de instalaciones de climatización.
- 10.8.4. Fase 3 - Planta baja aseos y camerinos. Planos de instalaciones de climatización.
- 10.9.1. Fase 3 - Planta de superficies. Planos de instalaciones de PCI.
- 10.9.2. Fase 3 - Planta de sectores de incendio. Planos de instalaciones de PCI.
- 10.9.3. Fase 3 – Grupo de presión y depósito. Planos de instalaciones de PCI.
- 10.9.4. Fase 3 - Planta baja. Planos de instalaciones de PCI.
- 10.9.5. Fase 3 – Alcance extintores. Planos de instalaciones de PCI.
- 10.9.6. Fase 3 – Recorridos de evacuación. Planos de instalaciones de PCI.
- 10.9.7. Fase 3 – Secotrización y pasiva. Planos de instalaciones de PCI.
- 10.9.8. Fase 3 – Sistema de extracción. Planos de instalaciones de PCI.
- 10.10.1. Fase 3 - Fuerza. Planos de instalaciones de baja tensión.
- 10.10.2. Fase 3 – Puesta a tierra y pararrayos. Planos de instalaciones de baja tensión.
- 10.10.3. Fase 3 -Canalizaciones. Planos de instalaciones de baja tensión.
- 10.10.4. Fase 3 – Esquemas unifilares (I) CGBT. Planos de instalaciones de baja tensión.
- 10.10.5. Fase 3 – Iluminación 1. Planos de instalaciones de baja tensión.
- 10.10.6. Fase 3 – Iluminación 2. Planos de instalaciones de baja tensión.