



## SEPARATA DE OBRA DE FASE 4 DE PROYECTO DE PABELLÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL BURGO DE EBRO

Promotor: Ayuntamiento El Burgo de Ebro  
Emplazamiento: Calle Teruel s.n. Manzana 13, 50730 El Burgo de Ebro.  
Municipio: El Burgo de Ebro  
Arquitecto: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Colaborador: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Estructura: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Ingeniería: JT Ingeniería  
Acústica: Nivel 4

### INDICE:

#### MEMORIAS

1. Memoria de la actuación Fase 4.
2. Memoria descriptiva del edificio.
3. Memoria constructiva del edificio.
4. Mediciones y presupuesto de la actuación Fase 4.

#### PLIEGO DE CONDICIONES

#### PLANOS

- 11.1. Fase 4 – Planta baja. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 11.2. Fase 4 – Planta primera. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 11.3. Fase 4 – Secciones. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 11.4. Fase 4 – Fachadas. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 11.5. Fase 4 – Detalle constructivo 1. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 11.6. Fase 4 – Detalle constructivo 2. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 11.7. Fase 4 – Detalle constructivo 3. Planos arquitectura de cotas y superficies.
- 11.8.1. Fase 4 – Planos de iluminación. Instalaciones de baja tensión.
- 11.8.2. Fase 4 – Planos de fuerza. Instalaciones de baja tensión.
- 11.8.3. Fase 4 – Planos de puesta a tierra y pararrayos. Instalaciones de baja tensión.
- 11.9.1. Fase 4 – Planos de planta sótano. Instalaciones de climatización.
- 11.9.2. Fase 4 – Equipos de cubierta y recepción. Instalaciones de climatización.
- 11.10.1. Fase 4 – Sectores de incendios. Instalaciones de PCI.
- 11.10.2. Fase 4 – Planta baja. Instalaciones de PCI.
- 11.10.3. Fase 4 – Planta sótano y primera. Instalaciones de PCI.
- 11.10.4. Fase 4 – Rociadores de detección y caja escénica. Instalaciones de PCI.
- 11.10.5. Fase 4 – Alcance extintores. Instalaciones de PCI.
- 11.10.6. Fase 4 – Alcance pulsadores. Instalaciones de PCI.
- 11.10.7. Fase 4 – Alcance BIES. Instalaciones de PCI.
- 11.10.8. Fase 4 – Recorridos de evacuación. Instalaciones de PCI.
- 11.10.9. Fase 4 – Sectorización y pasiva. Instalaciones de PCI.
- 11.10.10. Fase 4 – Huecos entre sectores. Instalaciones de PCI.
- 11.10.11. Fase 4 – Gestión de residuos. Instalaciones de PCI.